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Predmet: dostava ugovora

U prilogu dopisa dostavljamo Vam po dva primjerka:

- U 254/13 skloplien sa OCTOPUS RIJEKA d.o.o., Rijeka =¥ ‘“Lfi*?bv/c
- OS 28/13 skloplien sa Pruzne gradevine d.o.o. Zagreb - 73@- Hotewr (l—tLgl"'”("‘/"" ’6
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za vaSe potrebe.
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HZ INFRASTRUKTURA d.o.0., 10000 Zagreb, Antuna Mihanoviéa 12, MB: 2163837, OIB:
39901919995 koju zastupa Predsjednik Uprave Darko PeriCi¢, mag.ing.traff. (u daljnjem
tekstu: Narucgitelj)

i

Pruzne gradevine, drusStvo s ogranicenom odgovorno$éu za obavljanje usluznih
djelatnosti, Medimurska 4, Zagreb, OIB:34601781192, IBAN:HR3723300031100205338
SG-Splitska banka d.d.,, Split koje zastupa Predsjednik Uprave Vladlmir~FfanelG———
dipl.ing.grad. (u daljnjem tekstu: Ponuditelj), SHNPHASTRUKTURA .o O.
zakljucili su sljededi: UORZAVANJIE

)32&2{ une OL\ L ZU
OKVIRNI SPORAZUM br. 28/13 : N ——

za radove na obnovi pruga (cca 150 km godiS§nje) i odrzavanja gradevmskog i
elektrotehni¢kog infrastrukturnog podsustava pruga Hrvatskih Zeljeznica

j

uvoD .
Clanak 1.

(1) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja
okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od 4 (Cetiri) godine na
temelju &lanka 116. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 80/11), evidencijski broj
nabave 910/13/TP, Narugitelj je Odiukom o odabiru broj: 3-486/13-P od 11.10.2013. godine
odabrao ponudu Ponuditelja broj 2561-2-13 od 23.08.2013. s prihvatom ispravka racunske
pogreSke od 25.09.2013. godine, sukladno objavljenom kriteriju za donosenje odluke o
odabiru, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. )

(2) Sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma je obrazac ponude Ponuditelja broj 2561-
2-13 od 23.08.2013.godine sa troSkovnikom i Prihvatom ispravka radunske pogre$ke od
25.09.2013. godine.

(3) Ovaj Okvirni sporazum ne predstavlja obvezu Naruéitelja na nabavu usluge od
Ponuditelja. Obveza nastaje tek kada izda Ponuditelju narudzbenicu ili sklopi pojedinacni
ugovor.

PREDMET | TRAJANJE OKVIRNOG SPORAZUMA
Clanak 2.

(1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrdivanje uvjeta za izvodenje radova na
obnovi pruga (cca 150 km godi$nje) i odrzavanju gradevinskog i elektrotehnickog
infrastrukturnog podsustava pruga Hrvatskih Zeljeznica prema predvidenim koli¢inama i
specifikaciji radova navedenima u dokumentaciji za nadmetanje, ponudi Ponuditelja, a sve u
skladu s uvjetima i na nacin odreden Okvirnim sporazumom _

(2) Ovaj Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje do 4 (cetm) godlne i tuekom
navedenog razdoblja se predvida sklapanje dva ili viSe pojedinaénih ugovora ili izdavanje
narudzbenica.

(3) Koli¢ina predmeta nabave iskazana u troSkovniku je predvidena koli€ina.
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(4) Procijenjena vrijednost Okvirnog sporazuma iznosi 2.392.506.983,43 kn bez
PDV-a.

UVJETI PROVEDBE OKVIRNOG SPORAZUMA
Clanak 3.

(1) Narutitelj ¢e realizaciju ovog Okvirnog sporazuma vrsiti putem pojedinacnih
ugovora odnosno narudzbenica, na nacin opisan u stavcima 2. do 7. ovoga ¢lanka.

(2) Naruditelj ¢e preporucenom postanskom posiljkom uputiti Ponuditelju iz ovog
Okvirnog sporazuma ponovljeni poziv za dostavu nove ponude u pisanom obliku, u roku koji
nece biti dulji od 5 dana od primitka poziva, na temelju izvornih uvjeta iz Okvirnoga
sporazuma i dokumentacije za nadmetanje.

(3) Ponuditelj je duzan u ponudi za sklapanje pojedinaénog ugovora/narudzbenice
temeljem Okvirnog sporazuma ponuditi uvjete i cijene istovjetne onima u ponudi i obrascu
ponude br. 2561-2-13 od 23.08.2013. te prlhvatu ispravka raéunske pogreske od 25.09.2013.
godine.

(4) U ponovijenom pozivu za dostavu ponude, Naruditelj ¢e prema svojoj potrebi za
konkretno razdoblje utvrditi konkretne koli€ine i vrste predmeta nabave iz €lanka 2. ovog

Okvirnog sporazuma Kkoje ¢e se nabavijati temeljem skioplienog pojedinacnog
ugovora/narudzbenice.

(5) Naruditelj ¢e donijeti odluku o odabiru ponudltelja najkasnije u roku od 30 dana od
dana isteka roka za dostavu ponuda.

(6) Odluku o odabiru ponude Naruitelj donosi na temelju kriterija odabira najnize
cijene. _ e

(7) realizacija ovog Okvirnog sporazuma dobu§tena je samo izmedu Naruditelja i

Ponuditelja iz ¢lanka 1. ovog Okvirnog sporazuma. Naruditelj mozZe periodiéno provjeravati
sposobnost Ponuditelja kad ocjeni da je to potrebno.

Clanak 4.

(1) U cijenu ponude iz &lanka 3. ovoga Okvirnog sporazuma su uracunati svi troskovi i
popusti, bez poreza na dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ‘ponude.

(2) Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ovog Okvirnog sporazuma.

(3) Ponuditelj je obvezan uz ponudu po ponovijenom pozivu na nadmetanje dostaviti
bezuvjetno jamstvo za ozbiljnost ponude, u obliku obi¢ne ili bjanko zaduZnice potvrdene kod
javnog biljeznika sukladno odredbama OvrSnog zakona.

(4) Rok valjanosti ponude i apsolutni iznos jamstva za ozbiljnost pomide Narugitelj ¢e
odrediti u ponovijenom pozivu za dostavu ponude.

ROK, MJESTO | NACIN IZVOPENJA RADOVA
Clanak 5.

(1) Ponuditelj mora po primitku obavijesti Naruitelja u najkracem mogucéem roku
pristupiti sanaciji hitnih intervencija te iste samratt ili otklomtl u roku 24 sata od primitka
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pisanog zahtjeva od Narugitelja. U opravdanim sluéajevima ovi se rokovi mogu produziti od
strane Narucitelja. Rokovi za izvodenje ostalih radova bit ée definirani u svakom pojedinaéno
skloplienom ugovoru ili izdanoj narudzbenici. :

(2) Mjesto izvodenja radova: Republika Hrvatska.

(3) Kvaliteta izvedenih radova mora biti u skladu s prihvaéenom ponudom i
dokumentacijom za nadmetanje u predmetnom otvorenom postupku javne nabave.

(4) Jamstveni rok: minimaino 2 (dvije) godine koji ¢e biti odreden pojedinacnim
ugovorom ili izdanom narudZbenicom.

PLACANJE
Clanak 6.

(1) Plaéanje obveza po skloplienim pojedinaénim ugovorima/izdanim
narudzbenicama obavlja se na poslovni raéun Ponuditelja. Obveza plaéanja prema
vjerovniku zapoginje teéi danom rauna za izvedene radove. Rok plaé¢anja je 60 dana, od 61.
za zakasnjela pladanja primijeniti ¢e se stopa zakonske zatezne kamate.

(2) Radun treba nasloviti na: HZ Infrastruktura d.o.o.,Nabava, Mihanoviceva 12,
Zagreb, s pozivom na broj sklopljenog pojedinaénog ugovora/izdane narudzbenice.

(3) Potrazivanja od Narucitelja ne mogu se prenositi na treée osobe bez pisane
suglasnosti Narucitelja. U sluaju postignute suglasnosti prenijeti se moze samo
osnovna trazbina.

(4) Uvijet za platanje je uredno ovjeren Zapisnik od strane ovlastene osobe
Narucitelja kojim se potvrduje da su radovi izvedeni u skladu s ponudom Ponuditelja,
dokumentacijom za nadmetanje i ovim Okvirnim sporazumom. Ponuditelj mozZe ispostaviti
jedan racun za viSe izvedenih radova, odnosno za izvedene radove u odredenom mjesecu.

UGOVORNA KAZNA
Clanak 7.

(1) Ponuditelj, na temelju &lanka 3. ovog Okvirnog sporazuma obvezuje se platiti
Narucitelju ugovornu kaznu za kasnjenje pri izvodenju radova i to 3%o (tri promila) ugovorene
cijene za svaki radni dan neopravdanog kasnjenja preko roka nabave, a najviSe do 5% (pet
posto) od ugovorene vrijednosti.

(2) Ukoliko bi Narucitelj po toj osnovi pretrpio veéu Stetu od iznosa predvidenog
stavkom 1. ovoga ¢lanka, ima pravo zahtijevati razliku do potpune naknade Stete.

(3) Zahtjev za naplatu ugovorne kazne iz stavka 1. ovoga &lanka Naruditelj mora
dostaviti do zavrdetka isporuke, a najkasnije do konaénog obraduna.

(4) Za slu¢aj da Ponuditelj ne izvede radove prema utvrdenoj ponudi i specifikacij,
Naruditelj ima pravo zahtijevati od Ponuditelja da nedostatak ukloni, zahtijevati snizenje
cijene, izjaviti da raskida ugovor ili naplatiti jamstvo iz &l. 8. ovog okvirnog sporazuma.
Trodkovi koji bi nastali na strani Narucitelja temeljem takovog postupanja Ponuditelja u
cijelosti padaju na teret Ponuditelja.

(5) Narugitelj u sluéaju iz stavka 4. ovoga ¢lanka ima pravo i na naknadu Stete, a
pored toga Ponuditelj odgovara Naruditelju i za Stetu koju Naruditelj zbog nedostataka
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izvodenja radova pretrpi na drugim svojim dobrima i to prema opéim pravilima o odgovornosti
za Stetu.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Clanak 8.

Ponuditelj se obvezuje da ée odmah nakon potpisa pojedinaénog ugovora/dostave
narudzbenice dostaviti Naruéitelju jamstvo u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s
rokom valjanosti koji pokriva sve vrijeme vazZenja Ugovora, koje mora glasiti na ime
Narucitelja, u obliku bjanko ili obi¢ne zaduZnice potvrdene kod javnog biljeznika u skladu sa
odredbama Ovr$nog zakona.

U sluéaju da Ponuditelj odmah ne dostavi jamstvo iz stavka 1. ovog €lanka, smatra
se da Ugovor nije niti zakljucen.

Pri skiapanju pojedinatnih ugovora o javnoj nabavi, ugovorne strane ne smiju
mijenjati bitne uvjete ovog Okvirnog sporazuma.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Clanak 9.

Ponuditelj je duZzan Naruditelju dostaviti, odmah po potpisu pojedinaénog ugovora,
jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 % vrijednosti
pojedinacnog ugovora/narudzbenice (bez PDV-a) s rokom valjanosti jamstva do isteka
jamstvenog roka u obliku obiéne ili bjanko zaduznice potvrdene kod javnog biljeznika u
skladu s odredbama Ovrdnog zakona.

U sluéaju da Ponuditelj odmah ne dostavi jamstvo iz stavka 1. ovog ¢lanka,
smatra se da Ugovor nije niti zakljuéen.

ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 10.

Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom Okvirnom sporazumu, ugovorne
strane ¢e prvenstveno rjeSavati sporazumno, a ukoliko se sporazum ne postigne, za
odlucivanje o sporu nadieZan je sud u Zagrebu.

Clanak 11.
Ovaj Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.

Clanak 12.
Ovaj Okvirni sporazum sastavljen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka, od kojih
Naruéitelj zadrzava 6 (Sest), a Ponuditelj 2 (dva) primjerka.

¢ -4 2“1'.‘
U  Zaqwly  {9.04.100% _ U Zagrebu

Za Ponuditelja Za Narugditelja:

Predsjednik pr Preds;edmk Upra@ /
LL(U{ 0

Vladimir Frangi¢, dipling.grad. Darko Perici¢, mag.ing.tr

PRUZINE GRABEVINE, 2

druitvo s ngraniéenom odgovornostu
73 obavljanie usluznin digtatnosti

ZAGREB - Medimuiska 4 1
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Pruzne gradevine d.0.0. zaobavljanje usluznih djelatnosti

adresa: Medimurska 4, 10109 Zagreb tel: 01 37 02312, 0137 83494 Zaot: 855 4264, 855 3574
fax: 01 3702314 e-mail: pro@prg.hr web: www prag.tr

U Zagrebu 25.09.2013,
Broj: $561- 4~

HZ INFRASTRUKTURA
NABAVA :
n/o g. Tihana Porobié [_/

Mihanovi¢eva 12
10000 ZAGREB

Predmet: Ispravak ratunske gregke ~ 910/12/TP

Temeljem VaSeg dopisa broj 910/12/TP od 20.09.2013. godine i provedene dodatne
racunske kontrole, prihvaCamo rafunsku pogreSku ustanovljenu u troskovniku uz
ponudu broj 2561-2-13 od 23.08.2013. dostavijenu u postupku javne nabave za: Obnova
pruga i odrzavanje gradevinskog i elektrotehniékag elektrotehnickog podsustava pruga
Hrvatskih Zeljeznica.

Uz prihvacanje racunske pogreske nova vrijednost nase ponude iznosi:

CHENA 2.392.506.983,43 kn

! HZ Infrastruktura d.o.o.
POV2s% 59812674586 kn Zagreb, Mihanoviceva 12
SVEUKUPNO 2.990.633.729,29 kn
NAB-20130925067
Primijeno: 25.09.2013. 13:25
Uz srdacan pozdrav. Ill I , III " m
S po¥tovanjem, ' 0057238

Lrad.
E,
drustvo S ugranléenom odgovnmoééu
2a obavijanje uslufnibh dietainosti
ZAGREB - Madimurska 4 1
Dnatvo upitano U suadski registar Trgovadkog suda u Zagrebu MBRS: 080416334, Predgjednik uprave: V. Fran&it, dipling. grcd
&lanovi uprave: Damir Valedié, dipling.grad. | Iger Matullé, dipling.el. Temeljni kepital: 43.265.700,00 Kn
MB: 1601636, O[B: 34601781192, Hroradun: 2330003-1100206338, 5G-Splitska banka d.d. Splf, Rudera Balkovico 16,
;| BAN: HRS7 2330 004) 1002 0533 8, Siroradun: 2390001-1100300257, Hrvatska postansko hanka dd. Zagrety JurBiceva 4,
siroradun: 2402006-1 100487124, ErstedSteiermérkische Bank d.d. Zagreb, Variavska 3




22. PONUDBENI LIST
Ponudbeni listbr. 2564 -2 — 412

HZ INFRASTRUKTURA d.o.0.
Antuna Mihanovi¢a 12
10 000 Zagreb, OIB 39901919995

Zajednica ponuditelja (zaokruZiti)* DA @

Sudjelovanije podizvoditelja (zaokruZiti)** DA @

Naziv ponuditelja / ¢lan zajednice ponuditelja —_ _

ovladtenog za komunikaciju s naruiteliem TROUNE GRAREVINE d.o.o.
Sjediste ponuditelja sherc |
Adresa ponuditelja

MEDMURSKA 4 105 CASRER,
OIB

(ili nacionalni identifikacijski broj prema zemilji
sjedista gospodarskog subjekta, ako je SASONI 781432

primjenjivo B
Broj ratuna/naziv banke 2330003 -M00ZO533B <G SPLTSA BAnKAd.d. |
Navod o tome je li ponuditelj u sustavu poreza ’
na dodanu vrijednost DA
Adresa za dostavu poste MEDIMURSKA 4 JOIOT TAGRER,
Adresa e-poste @ erg-he c\w\eommr«@wa e
Kontakt osoba ponuditelja ' -
| Broj telefona 08 2Ec o030 .
Broj telefaksa o4 T2 244

Obnova pruga i odrzavanje gradevinskog i
elektrotehnickog infrastruktumog podsustava pruga
Hrvatskih Zeljeznica

2.504. 143 >, 03

62C. 2Y. 26%, 26

je_ 120 dana od dana odredenog za
dostavu ponude (ne smije biti kraca od 120 dana).
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S odabranim ponuditeljem sklopit ¢e se okvim
sporazum temeljem kojega se predvida sklapanjt
vise pojedinacnih ugovora/narudZbenica u kojim:
¢e biti definiran rok vaZenja svakog pojedinog
ugovora.

Obveza placanja prema vjerovniku zapocinje teci s
datumom racuna za isporucenu robu i radove ili
obavljenu uslugu. Rok pla¢anja je 60 dana, od 61.
dana za zakaSnjela placanja primijeniti ¢e se stopa
zakonske zatezne kamate.

2 godine

Obavezno ispuniti sve stavke

13. Uz ponudu dostavljamo popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude (SadrZaj ponude)

uvezanih slijedecim redoslijedom:

AL PoAOBREN UTT e e
2 IAMSTUIO A ozlzaubr*c:&‘r ’PoNubt:

3. DOKUMHERT) WOUMA SEDOKAZUIE ’u'r HE:%STOJE OSUcZ«M EA’ZUQ’ZI
- (sSPemm 'cA-Q,e..}k U SADRZAVU Pcuuz).«:)

4. DOIMENT! WONMA SE BOKAZWE T NE Pos’roue os,Au BA’ZLOZ| ISEL:'(JC‘C \}A—
( SPECTILA A U SADRTAIO PopudE) S
5‘/\ DOKATY Lo iMA SE DOKAUIIE PRAVHA s.?o%oBNOST@mubtttbA
5.2. TowAZI “QIIMA SEDOKAZUIE TENISKA | STRUEHA SPOSORNOST |
©.  TROSKOUNIK.

9. OSTAE POTRERPE /2U4VE [ SPESAIUACIIA U SADRFAL PO)UUDEJ
8. DOWOHENTACIOA A MDMETANE

Ponuditelj: .

VLAD IR, '—'F'QANEA = a\;‘ee- /'wg- %{“ng -
{tiskano upisati i .

PR(Y&";N“‘ i.?%%t)EVSNE

drudtvo 5 o r%mmpr P E%?"“

73 obavijanje usiuZnin dje amosu
Z2GZHREB - Medimuiska 4 1

19



KARAKTERI'SHCNI RADOVI NA REDOVNOM ODRZAVANJU ZELJEZNICKIH PRUGA
HZ - INFRASTRUKTURE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2017. GODINE

, . < Jedinica | Okvima koli¢ina | Jedini&na cljena
rcija Vrsta | opis karakteristiénih usluga na redovnom odrzavanju pruga mjere 2a 4 godine bez PDV-a Ukupni iznos bez PDV-a
Strolno reguliranje kolosijeka
JediniZna cijena za strojno reguliranje je formirana prema tro3kovima vlasnitva (amortizacija ili
najam), troSkova odrZzavanja strojeva, radne snage, pogonskog i potroSnog materijala za rad
podbijatice na reguliranju 1 km kolosijeka, te prosjeénog uginka u 8 - satnom radnom vremenu, sa
dizanjem nivelete i za bo&no izmicanje kolosijeka do 40 mm, ratunajuci na vrijeme odlaska i
povratka s mjesta rada, rada stroja, te ukljucivanje i iskljuivanje stroja.
1.1, Relativna baza - rad bez nivelira
. Jednostruko podbijanje km 3.862,00 14.828,02 57.265.813,24
L Dvostruko podbijanje km 1.315,00 23.724,84 31.198.164,60
1.2. Apsolutna baza - rad sa nivelirom
Dvostruko podbijanje km 528,00 29.656,05, 15.658.394,40
Strojno reguliranje skretnica
2.1. Relativna baza - rad bez nivelira
I. skretnica < 300 kom 3.500,00 10.274,90 35.962.150,00]
2 skretnica = 500 kom 286,00 15.412,35 4.407.932,10
3 skretnica > 500 kom 30,00 18.494, 82 554.844,60
[ skretnica UkD i kriZiSte kom 189,00 20.549,80 3.883.912,20
2.2. Apsolutna baza - rad sa nivelirom
I skretnica < 300 kom 134,00 12.329,88 1.652.203,92
2. skretnica = 500 kom 14,00 18.494,82 258.927,48
3. skretnica > 500 kom 4,00 22.193,78 88.775.12
skretnica UkD i kriZiste kom 5,00 24.659,76 123.298,80
2.3 Strojno reguliranje ZCPR-a skretnikom podbijadicom kom 350,00 10.274,90 3.596.215,00
Strojno uredenjo zastorne prizme
Jedini€na cijena za strojno uredenje zastome prizme 1 km kolosijeka, je formirana prema
troSkovima vlasnistva (amortizacija ili najam), troSkova odrzavanja strojeva, radne snage,
pogonskog i potrodnog materijala za rad planirke, te prosjeénog ucinka u 8 - satnom radnom
vremenu,ratunajuéi na vrijeme odlaska i povratka s mjesta rada, rada stroja sa 2 prolaza, te
ukljuéivanje i isklju€ivanje stroja.
Bez &etkanja km 4.650,00 5.708,13 26.542.804,50|
Sa cetkanjem km 538,00 11.416,26 6.141.947,88
Ostali troSkovi
41, Prijevoz strojeva
Jedini€ne cijene prijevoza strojeva su formirane prema troskovima za 1 sat rada radne snage i
utrodka pogonskog i ostalog materijala, te troSkova viasnidtva (amortizacija ili najma) i odrzavanja
stroja. Ukupna cijena prijevoza strojeva se obratunava prema stvamo utroSenim satima sukladno
voznim ispravama strojeva koje u zapisniku ovjerava nadzomi inZenjer . U obratunima izvedenih
radova cijena prijevoza strojeva se uveéava za iznos prijevoznine prema teretnim listovima i
fakturama prijevoznika.
1. Podbijacica sat 2.394,00 1.853,50 4.437.279,00
2. Podbijacica - skretnicka sat 2.602,00 1.926,54 5.012.857,08
3. ReSetalica sat 530,00 2.258,35 1.332.426,50
4. Planirka sat 2.360,00 713,52 1.683.907,20
5. Pruzno vozifo sa SiSaCem sat 1.412,00 692,20 977.386,40
6. Pruzno vozilo sa plato vagonom za PUM-ove sat 998,00 831,89 830.226,22
7. MRT-ovi - strojevi za izmjenu pragova { samohodno po stroju ) sat 1.240,00 662,29 821.239,60
A rar"é(' R . B.Qyﬁ e RZEANE P! EJ,G
Radovi na kolosijeku
A. Regulacija kolosijeka po smjeru do 5 cm i niveleti sa dizanjrm do 5 cm - ruéno
1. na otvorenoj pruzi u pravcu - tucenac m 192.000,00 118,56 22.763.520,00
1a. na otvorenoj pruzi u praveu - Sljunak m' 2.800,00 106,70 298.771,20
2. na otvorenoj pruzi u krivini - tu€enac m 81.000,00] 142,27 11.524.032,00
2.a. na otvorenoj pruzi u krivini - §ljunak m 1.700,00 106,70 181.396,80,
3. u kolodvoru u jednostranom peronu - tu€enac m 32.000,00 150,57 4.818.240,00
3.a u kolodvoru u jednostranom peronu - §ljunak m 1.200,00 124,49 149.388,00
3b u kolodvoru u dvostranom peronu - tu€enac m 15.900,00 170,73 2.714.607,00
3.c u kolodvoru u dvostranom peronu - §ljunak m' 800,00 142,27 113.816,00
4. na ZCPR-u m' 17.832,00, 170,73 3.044.457,36
1.2 _Ispravak Sirine kolosijeka
1. na pruzi prag 59.700,00 94,85 5.662.545,00
2. na skretnicama prag 17.800,00 189,70 3.376.660,00;
Radovi sa tratnicama
121, Zamjena traénica u kolosijeku sa klasicnim sastavima km 67,00 70.836,87 4.746.070,29
Jediniéna cijena za pojedinaénu zamjenu 1 km traénica sa izvedbom klasicnih sastava je formirana
prema troskovima radne snage i potroSnog materijala, te prosjecnog uinka od 0,450 km traCnica u
8 - satni radni dan.
12.2. Zamjena tragnica u kolosijeku u dugom traku
Jedinicna cijena za pojedina&nu zamjenu 1 km tragnica, formirana je prema troSkovima radne
snage i potroinog materijala, te prosjecnog uginka od zamjenu 0,500 km tracnica u 8 - satnom
radnom danu.
A. za tip UIC-60 km 19,50 86.662,45 1.689.917,78
2. za tip S49 km 187,50 82.535,67 15.475.438,13
2.2.3. Zamjena sigumosnih tracnica na mostu ili vijaduktu km 2,20 492.749,69 1.084.049,32
2.24. Ugradnja sigumosnih tra&nica na mostu ili vijaduktu km 3,40 731.058,75 2.485.599,75
2.25. Predizanje DTT-a - jedne tragnice
Za predizanje DTT-a, obratunava se radna snaga potrebna za rad na oslobadanju naponskog
stanja u dugom traku na drvenim i betonskim pragovima. -
A za kolosijek tip S-49 km 268,10 56.383,82 15.116.502,14
2. za kolosijek tip UIC-60 km 239,40 66.909,52 16.018.139,09
/
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g Istovar tracnica iz tratnickog vliaka - ispomo¢ radnika, po tovaru

tovar/dan 150,00 11.302,12 1.695.318,00
Rezanje tracnica
plinsko rezanje rez 19.000,00 34,54 656.260,00
rezanje motomim rezatem rez 2.650,00 78,00 206.700,00
Istovar komadnih traénica iz vagona - ruéno t 1.952,00 118,56 231.429,12
Utovar ili istovar komadnih tragnica u ili iz vagona dizalicom t 8.948,00 222,26 1.988.782,48
Zavarivanje tranica
AT postupkom
Jedini€na cijena za AT zavarivanje je formirana prema troSkovima radne snage i ostalog materijala,
ukljuujudi cijenu kalupa i porcija. U cijena zavara je ukfjuéen rad TMD-a sa prikolicom za prijevoz
materijala i alata potrebnog za izradu zavara.
tratnica S-49 var 2.110,00 2.926,18 6.174.239,80
tragnica UIC-60 var 820,00 3.077,10 2.523.222,00
PLA postupkom '
Jedinicna cijena za zavarivanje PLA postupkom je formirana prema tro§kovima radne snage i
ostalog materijala ne uklju€ujudi cijenu kalupa i porcija. U cijena zavara je ukljuéen rad TMD-a sa
prikolicom za prijevoz materijala i alata potrebnog za izradu zavara.
tratnica S-49 var 20,00 2.668,68 53.373,60
tradnica UIC-60 var 220,00 2.855,04 628.108,80]
Radovi sa koloslje&nim priborom
DemontaZza
demontaza kolosijecnog pribora sa drvenih pragova kom 1.203.500,00 58,12 69.947.420,00
demontaZa sprava protiv bo€nog pomicanja kolosijeka
na deponiji (kolosije¢na polja) kom 900,00 59,23 53.307,00
u pruzi
jednodijelna sprava kom 9.640,00 82,78 797.999,20
dvodjelna sprava kom 7.100,00 71,74 509.354,00,
Zamjena oStecenih i labavih vijaka na dvodjelnim spravama protiv bonog pomicanja kolosijeka | sprava 10.000,00 12,45 124.500,00
DemontaZa "Mathe" sprava kom 16.120,00 10,26 165.391,20
Dotezanje, podmazivanje ifi zamjena
dotezanje pri€vrsnog pribora ( stoje¢i vijci, vijci za prag ) kom 2.551.000,00 4,74 12.091.740,00
padmazivanje stojecih vijaka ( odvijanje, podmazivanje i ponovno zavijanje matica ) kom 650.000,00 11,86 7.709.000,00
zamjena puknutih elastiénih prstenastih podloZaka kom 733.000,00 11,86 8.693.380,00
zamjena podtracnickih umetaka kom 390.000,00 35,57 13.872.300,00
zamjena stojecih vijaka kom 1.142.000,00 17,78 20.304.760,00
zamjena vijaka za prag . kom 538.000,00 12,45 6.698.100,00
Montaza, izrada ili ugradnja
montaZa podlozZnih plo¢a
Za montaZu plo¢a na drveni prag obradunava se radna snaga za pripremu praga na montaZnom
stolu, pripremu priévrsnog pribora i montazu.
na buseni drveni prag prag 50.000,00 49,51 2.475.500,00
na nebuseni drveni prag prag 190.000,00 85,12 16.172.800,00
ugradnja sprava protiv boénog pomicanja kolosijeka
Za ugradnju zastitnih kapa obraCunava se prijevoz kapa po pruzi sa istovarom, te ugradnja kapa na
drveni ili betonski prag :
jednodjelna sprava kom 8.500,00 94,70 804.950,00
dvodjelna sprava kom 12.500,00 101,63 1.270.375,00
montaza "Mathe" sprava kom 20.656,00i 21,83 450.920,48
Izrada i ugradnja drvenih klinova na krajevima sigumosnih traénica na mostu ili vijaduktu kom 51,00 2.605,11 132.860,61
Izrada klasi€nog sastava sastav 2.770,00 1.425,79 3.949.438,30
Izrada prelaznog sastava sastav 127,00 3.985,44 506.150,88
I Zamjena izoliranog lijepljenog sastava kom 420,00 6.335,29 2.660.821,80
Utovar ili istovar kolosijeénog pribora u ili iz vagona t 3.090,00 22297 688.977,30
3 Priprema privrsnog pribora za izmjenu, (kompletiranje "pakunga”), sa utovarom u vagon kpl 800.000,00 13,77 11.016.000,00
Regeneracija kolosije€nog pribora (STV-1: na stovaritu) kom 65.000,00 1,98 128.700,00
Radovi sa pragovima
Pojedinaéna zamjena drvenih pragova - ruéno
kolosije€nih
na otvorenoj pruzi kom 60.200,00| 473,70 28.516.740,00
Za ruénu izmjenu praga obraunava se radna snaga za pripremu praga za izmjenu, izmjenu i ruéno
podbijanje praga.
u jednostranom peronu kom 7.220,00 554,67 4.004.717,40
u dvostranom peronu kom 2.950,00 657,67 1.940.126,50
skretnicke grade
Za rudnu izmjenu skretnickog praga, obraZunava se radna snaga potrebna za izmjenu skretnickog
praga po duZznom metru (1 m"), sa demontiranjem sitnog pribora, izvlatenjem starih pragova,
namjestanjem i vezivanjem novih pragova te prvim ruénim podbijanjem pr
u normalnim uvjetima m 76.000,00 202,41 15.383.160,00
u perony m 11.690,00 254,64 2.976.741,60
kada je potrebna demontaZa i montaza metalnih skretnickih dijelova m 6.680,00 132,03 881.960,40
mosne grade
sa skelom kom 1.326,00 2.236,46 2.965.545,96
sa skelom i zadtitnom mrezom kom 830,00 2.348,28 1.949.072,40
. Regeneracija drvenog praga kom 11.400,00 154,97 1.766.658,00
a. Pojedina&no podbijanje pragova - ruéno kom 247.000,00 82,99 20.498.530,00,
), Pojedinaéno podbijanje duplih pragova - ruéno
na otvorenoj pruzi sa klasicénim sastavima kom 8.600,00] 119,76 1.029.936,00.
na skretnicama m 21.100,00; 103,15 2.176.465,00
b Pojedinatno podbijanje skretniCkih pragova - ruéno m 94.350,00] 59,28 5.593.068,00
i. Izrada duplih pragova kom 2.140,00 533,52 1.141.732,80
i Istovar drvenih pragova iz prunih prikotica ili vagona - ruéno kom 98.000,00, 948 929.040,00
" Preslagivanje polovnih drvenih pragova na deponiji sa sortiranjem kom 227.500,00 44,14 10.041.850,00
5. Utovar ili istovar betonskih pragova u ili iz plato vagona kom 16.600,00 14,48 240.368,00
Radovi sa zastorom
. Planiranje zastome prizme - ru€no, puni profil kolosijeka m' 466.100,00 23,71 11.051.231,00
.a Zavr$no (fino) planiranje zastome prizme - ruéno (oko kol. pribora nakon &etkanja) m 420.000,00 7.59 3.187.800,00
2. Planiranje zastome prizme na skretnicama nakon strojnog reguliranja - nuéno skr 3.576,00 1.181,92 4.226.545,92
Tstovar kamenog materijala iz specijainih vagona (Fac il Uad vagona) - vucno vozilo nije X
3. uracunato u cijenu m? 437.000,00 9,91 4.330.670,00
Tstovar kamenog T drugog rastresiiog materijala iz specijalnih vagona (Eamos vagona) - vucno
1 vozilo nije uracunato u cijenu m 26.000,00 22,32 5£80.320,00
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stavijanje skretnice, nih
Ll jju do
kom 3300 1522911 038,
kom ﬂﬂl 18.893,63 215.659,86
Zunava se radna snaga za pripremu skretnickin
&kih pragova i pricvrsnog pribora, rad sitne pruZne

je zastomog
metalnih dijelova

490,79 780.956.10
1.650,00 1.947.000.00

_ 1.470,00 1.337.700,00
Ugradnja grudobrana 5.690,88 _E‘E“m
1stenje odvodnog jarka 115,00
propusta 237,12 14.214.624,00

m' 98.000,00 156,94 15.576.120.00

e ) ckog GSGanje MoTnaznn eleme ata i prag P

podm:  kolosijeénog pribora, ponovna montaZa kolnika nakon podbijanja. U cijenu
nije uratunat vad pruzne i gradevinske mehanizacije.Obrann pom’ kolosijeka a naplacuje
se u najmanjoj dulii 00 m'.

Gemontiranje drvenog tracnica vodiica, $Cenje pol Zamjena
dotrajalog kolosijecnog pribora, ponoyna montaza tracnica vodilica i drvenog popodenja. U
cijenu nije uratunat rad pruzne i gradevinske mehanizacije. Obraéun po kolosijeka, a
napladuje se najmanjoj duljini od 6,00 m'.

Vezanje dvostiu i

Polaganie | montiranje kolosijene 1 3

montaznom stolu. Obracun po m' kolosijeka, @ nap!

Rastavijanje kompletnog ZCP-a vezanog na montaznom stolu, utovar na pruzno vozilo,

odvoz i istovar na mjesto ugradnje. Obratun po ' kolosijeka a naplacuje se U najmanjoj

Guljini od 6,00 .U cijeni nije sadrzan rad p 3noq vozila ili kamiona.

Demontiranje i rastavijanje stare kolosijecne resetke ZCP-a sa utovarom i istoval

pruznog yozila ili kamiona nije uratunat U ciienu.Obrat':un pom kolosijeka, 3 napladuje se

u najmanjoj duljini od 6,00 ™.

Polaganje i montiranje prethodno pripremijene Kkolosijetne Tosetke i tradnica vodi

ana mjesto ugradnje. Obragun pom' kolosijeka, a naplacuje s najmanje go00m. YU cijeni
ij san rad pruznog vozila ifi kamiona.

lica ZCP-

“ 1.140.00 1237.76640

| 5289 280.395.10

L ssiooe| 1715 §7A21840
mehaizacije ——#
ruzne eharizacie ——’

oq vozila s& obratu
~oreko 14 tviastite Mase ﬂmm-mm 34.175.837,50
20.300,00 938,81 19.057.843,00

‘Eﬁ
ﬂ-
[ sat_| 1.950,00
[ sat | 2.500.00

jje sadrzana obrada novog
po m’ ja.

Rad

Jedinicne ciiene rada graaevinskih strojeva su odredene prema troskovima radne snage (RS).
utroska pogonskod i ostalog materijaia (OM), te troSkova vlasnistva (amor\izacija) za strojeve Koji

su u viasnistvu Drubtva.

hidraulicnim cekicem

Rad kamiona
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Za 8 sati rada dan 2.850,00 3.919,52 11.170.632,00
Za rad dulji od 8 sati - radi zakonskih ogranitenja od 8 sati angaziranje drugog vozata sat 1.180,00 618,85 730.243,00
Najam vagona
Uad vagon - za istovar tucanika dan 2.110,00 199,22 420.354,20
Uas vagon - Zetveroosovinski plato vagon dan 225,00 171,00 38.475,00
Uk - dvoosovinski plato vagon dan 140,00 102,60 14.364,00
U - vagoni za prijevoz tracnica sa dizalicom dan 180,00! 147,00 26.460,00
Pruzna prikolica dan 110,00 90,00 9.900,00
MFS 40 Y vagon dan 100,00 2.250,00 225.000,00
WTW 40 za prijevoz skretnice dan 65,00 879,66 5§7.177.90
Uas vagon za prijevoz DESEC-a dan 70,00 169,50 11.865,00
Ostali troskovi
Prijevoz strojeva
Jedinicne cijene prijevoza strojeva su formirane prema rotkovima za 1 sat rada radne snage i
utrodka pogonskog i ostalog materijala, te troskova viasnistva (amortizacija ifi najma) i odrZavanja
stroja. Ukupna cijena prijevoza strojeva se obratunava prema stvamo utro$enim satima sukladno
voznim ispravama strojeva koje u zapisniku ovjerava nadzomi inZenjer . U obragunima izvedenih
radova cijena prijevoza strojeva se uvedava za iznos prijevoznine prema teretnim listovima i
takturama prijevoznika.
Pruzno vozilo - preko 14 t vlastite mase sat 708,00 690,00 488.520,00
Pruzno vozilo - ostali sat 1.164,00! 662,29 770.905,56
Dvoputni bager sat 1.864,00 537,80 1.002.459,20
X Kombinirani radni stroj sat 1.464,00 310,51 454.586,64
i Kamion sat 1.508,00 323,00 487.084,00
o X AN N e g i b N L,
Radovi na kolosijeku
A. \lzmjena kolosijeka portal kranovima, 1670 kom/km
Izmjena sa portalnim kranovima, utovar starih polja na plato vagone, polaganje pragova i tracnica,
vezanje kolosijeka, izrada sastava sadva vijka, i priprema za AT zavarivanje
na betonskim pragovima
1 tip S-49 km 3,00 250.019,99 750.059,97
A tip UIC-60 km 2,00 287.522,99 575.045,98
, na drvenim pragovima
A, tip S-49 km 55,50 187.562,12 10.409.697,66
2. tip UIC-60 km 85,00 215.696.44 18.334.197,40
1.2. {zrada kolosijeka polaganjem gotovih polja km 11,00 91.938,88 1.011.327,68
1.3. \zrada kolosijeka ruéno, 1670 kom/km
Polaganje tracnica i pragova bez portalnih kranova, montaza kolosijeka, izrada sastava sa dva
vijka, priprema za AT zavarivanje)
1. na betonskim pragovima
1.2. tip S49 km 13,00 523.589,18 6.806.659,34
1.3, tip UIC-60 km 6,00 602.127,56 3.612.765,36
2. na drvenim pragovima
2.1. tip S49 km 42,00 472.234,58 19.833.852,36
2.2, tip UIC-60 : km 13,00 543.069,77 7.059.907,01
3.1.4. \zrada kolosijeka sa Klasicnim sastavima, 1670 kom/km
Polaganje tratnica i pragova bez portalnih kranova, montaza Kolosijeka, izrada sastava sa cetini
vijka.
1. na betonskim pragovima
h1.1. tip 549 km 2,00 601.518,54 1.203.037.,08
11.2 | tip UIC-60 km 2,00 680.056,92 1.360.113,84
1.2. | na drvenim pragovima
4.2.1. | tip 49 km 29,00 550.163,94 15.954.754,26
4.2.2. 1 {ip UIC-60 km 2,00 620.999,13 1.241.998,26
315, | Demontaza Kkolosiieka dizanjem starih lja km 145,80 72.923,77 10.632.285,67
316. | Demontaza kolosijeka na deponiji, 1602 pragalkm km 110,00 107.506.,08 11.825.668,80
347. | Demontaia kolosijeka na deponiji, 1670 pragalkm km 72,30 113.842,95 8.230.845,29
[Radovi sa skretnicama
=91 [ Sirojna zamjena skretnica PUM-ovima
Jedinicna cijena za strojnu zamjenu skretnica je formirana prema troskovima radne shage,
pogonskog i potrodnog materijala za rad gamiture PUM-ova, te troSkova viasnistva (amortizacija ili
najam) i troSkova odrzavanja PUM-ova, za prosjeéni utinak u 8-satnom radnom danu. Cijena sadrZi
ciienu rada pomogéne radne snage uz stroj - pruznih radnika.
211, SKRETNICA < 300 kom 78,001 40.854,01 3.186.612,78
2.1.2 | SKRETNICA = 500 kom 2,00 56.324.94 112.649,88
213, | SKRETNICA > 500 kom 2,00 70.653,11 144.306,22
2.14. | SKRETNICA UKD kom 10,00 75.099,91 750.999,10
322 | Strojna zamjena skretnica DESEC-om
Jedinicna cijena za strojnu zamjenu skretnica DESEC-om je formirana prema troSkovima radne
snage, pogonskog i potroSnog materijala DESEC-a, vunog vozila, te specijalnog vagona WTWA4Q,
kao i troSkova viasnistva (amortizacija ili najam) i troSkova odrzavanja stroja, za prosjetni ucinak u
8-satnom radnom danu. Primjenjuje se u slutajevima kada se montirana skretnica, sa mjesta
.2.2.4. | _SKRETNICA < 300 : kom 38,00 38.650,42 1.468.715,96
1222, | ~SKRETNICA = 500 kom 4,00 73.367,67 293.470,68
1.2.2.3. | _SKRETNICA =760 kom 2,00 7467873 149.357,46
1224, | _SKRETNICA = 1200 kom 2,00 75.989.79 151.979,58
3225, | _SKRETNICA UKD kom 6,00 62.275.83 373.654,98
3.23. Strojna zamjena skretnica DESEC-om, sa utovarom i prijevozom od privremene deponije do
mjesta ugradnje
Jedinicna cijena za strojnu zamjenu skretnica DESEC-om je formirana prema troskovima radne
snage, pogonskog i potrodnog materijala DESEC-a, vuénog vozila, te specijalnog vagona WTW 40,
kao i trogkova vlasnistva (amoxtizacija ili najam) i troskovi odrzavanja stroja, za prosje€ni uginak u 84
satnom radnom danu. Primjenjuje se U slugajevima kada je potreban prijevoz montirane skretnice
na specijainom vagonu sa priviemene deponije (u jednom kolodvorskom razmaku) do mjesta
ugradnje.
3.2.3.1. | SKRETNICA < 300 kom 6,00 59.341,63 356.049,78
3.2.3.2. | SKRETNICA > 500 kom 2,00! 114.814,90 229.629,80
3.233. | SKRETNICA =760 kom 2,001 116.104,35 232.208,70
3.2.3.4. | SKRETNICA = 1200 kom 2,00 117.393.81 234.787,62
3.2.35. 1 SKRETNICA UKD kom 2,00 100.943,74 201.887,48
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Prijevoz skretnice i DESEC-a na specijalnim vagonima pruznim vozilom do mjesta istovara kom 14,00 24.846,70 347.853,80
Jedini€na cijena za prijevoz DESEC-a i jedne montirane skretnice (R < 300) vunim vozilom na
specijalnom vagonu za prijevoz skretnice montirane na drvene pragove, od mjesta montaze
skretnice (montazni stol), do mjesta ugradnje. U cijenu je obuhvaden rad posade vuénog vozila i
posade DESEC-a (posada DESEC-a je prisutne radi kontrole pritvrSéenja skretnice na specijalnom
vagonu tijekom prijevoza), za trajanje prijevoza do 8 sati.
Za svaki dodatni sat prijevoza preko 8 sati dodatno se obracunavaiju troskovi radne snage, goriva i
__|maziva.
__|Radovi sa pragovima
Strojna pojedinana zamjena pragova - bez rada podbijagice i pluga
Jedini&na cijena za strojnu pojedinanu zamjenu 1 praga formirana je prema troskovima viasnistva
{amortizacija ili najam),iroskova odrZavanja strojeva, radne snage, pogonskog i potro$nog
materijala za rad jednog MRT, s planiranim uginkom 40 pragova dnevno u 8 - satnom radnom danu,
radunajuéi na vrijeme odlaska i povratka s mjesta rada, te rada strojeva. U cijenu je uratunat i rada
pomoéne radne snage uz stroj - pruZni radnici..
Strojna pojedinatna zamjena drvenih pragova kom 136.000,00 281,69 38.309.840,00
Strojna pojedinatna zamjena betonskih pragova kom 1.200,00 313,51 376.212,00
Radovi sa zastorom
Strojno reSetanje ili izbacivanje zastomog materijala - bez rada
podbijagice i planirke i istovara fucanika
Strojno resetanje zastornog materijala
Jediniéna cijena za strojno resetanje kolosijeka do dubine 30 ¢cm ispod praga za 1 km kolosijeka je
formirana prema tro§kovima vlasnistva (amortizacija ili najam), troSkova odr2avanja strojeva, radne
snage, pogonskog i potrosnog materijala za rad reSetalice na strojnom resetanju zastome prizme,
te prosje&nog uginka u 8 - satnom radnom danu, radunajuéi na vrijeme odlaska i povratka s mjesta
rada (v = 20 kmvh), te ukljuivanje i iskljuEivanje strojeva. Cijena sadri i cijenu rada pomocne radne
shage uz stroj.
Bez utovara i odvoza km 15,00 109.968,03 1.649.520,45
Sa utovarom u Eamos vagone - bez najma vagona km 15,00 156.900,00 2.353.500,00
Sa ytovarom u MFS vagone - bez najma vagona km 30,00 163.955,24 4.618.657,20
Stroino izbacivanje starog zastomog materijala iz kolosijeka
Jediniéna cijena za strojno izbacivanje starog zastornog materijala iz kolosijeka do dubine 30 cm
ispod praga za 1 km kolosijeka formirana je prema troSkovima vlasni$tva (amortizacija ili najam),
tro$kova odrzavanja strojeva, radne snage, pogonskog i potroSnog materijala za rad resetalice na
strojnom reSetanju zastome prizme, te prosje¢nog ucinka u 8 - satnom radnom vremenu, raunajuci
na vrijeme odlaska i povratka s mjesta rada (v = 20 km/h), te ukijutivanje i iskljuivanje strojeva.
Cijena sadrZi i cijenu rada pomocne radne snage uz stroj.
Bez utovara i odvoza km 10,00 109.968,03 1.099.680,30
Sa utovarom u Eamos vagone - bez najma vagona km 10,00 222.900,00] 2.229.000,00
Sa utovarom u MFS vagone - bez najma vagona km 20,00 219.936,06 4.398.721,20
iS€enje pruznog pojasa
Ko3nja gusto obrasle trave sa sakupljanjem te prijenosom na rub o€iséenog pruznog pojasa
samohadnam kosilicom sa sakupljanjem te prijenosom na rub ofiScenog pruZnog pojasa m? 1.602.000,00! 1,40 2.242.800,00
trimer kosilicom sa sakupljanjem te prijenosom na rub ofiS¢enog pnenoeg pojasa m? 18.581.232,00 3,00 55.743.696,00
Sijeca Siblja i drugog raslinja sa sakupljanjem te prijenosom na rub o€iSéenog pruznog pojasa
do 3 cm debljine sa sakupljanjem te prijenosom na rub ofid¢enog pruznog pojasa m? 7.276.000,00 4,60 33.468.600,00
od 3-5 cm debljine sa sakupljanjem te prijenosom na rub o€i¢enog pruznog pojasa m? 4.973.000,00 4,78 23.770.940,00
Kréenje izraslina $iblja i drveéa do 10 cm debljine uz sakupljanje i prijenos na rub pruznog m
pojasa 2.444.000,00 12,97 31.698.680,00
Kréenje izraslina $iblja i drveéa do 10 cm na nepristupacnom ferenu sa sakupljanjem i m
odnosenjem na rub pruznog pojasa 848.000,00, 37,00 31.376.000,00
Sije€a stabala kod korjena (okresati stablo,izrezati stablo i debele grane na propisane duZine i
ukioniti sve u stranu,uz opreznost od neprekidnog prometa viakova)
2 10-20 cm
meko drvo kom 5.770,00 112,50 649.125,00
tvrdo drvo kom 4.080,00 139,50 569.160,00
@ 20-30 cm
meko drvo kom 3.250,00 270,00 877.500,00
tvrdo drvo kom 2.920,00 360,00 1.051.200,00
2 30-50 em
meko drvo kom 2.380,00 756,00 1.806.840,00
tvrdo drvo kom 2.090,00, 1.008,00 2.106.720,00
2 >50 cm
meko drvo kom 470,00 2.250,00 1.057.500,00
tvrdo drvo kom 650,00 3.060,00 1.989.000,00
2 >100 cm
meko drvo kom 50,00 7.500,00 375.000,00
tvrdo drvo kom 35,00 8.500,00 297.500,00
Qrezivanje samostojecih stabala visine do 10m kom 380,00 5.000,00 1.900.000,00,
QOrezivanje samostojetih visine preko 10m kom 310,00 10.000,00 3.100.000,00
Zbrinjavanje biootpada spaljivanjem
trava m? 11.792.000,00 1,00 11.792.000,00
Siblje do 3 cm m* 2.728.000,00 1,53 4.173.840,00,
Siblje od 3-5 cm m’ 1.473.000,00 1,59 2.342.070,00
Sikara do 10 cm m? 2.138.000,00 4,32 9.236.160,00
Kemljsko tretiranje pruinog pojasa - lednim motornim prskalicama m2 1.581.000,00 2,40 3.794.400,00
Strojno EiSéenje pruznog pojasa od raslinia - pruinim vozilom sa SiSatem km 500,00 18.440,21 9.220.105,00
Jedini&na cijena za strojno &i3éenje pruznog pojasa od raslinja sa jedne strane, za 1 km kolosijeka,
je formirana prema trokovima vlasnistva (amortizacija ili najam), tro3kova odrzavanja
strojeva,radne snage, pogonskog i potroSnog materijala za rad pruzneg vozila sa Sisatem, te
prosjeénog uéinka u 8 - satnom radnom vremenu, radunajudéi na vrijeme odlaska i povratka s mjesta
rad stroja.
RAD SUBOTOM, N s
UVJETIMA RADA (RAD NA VISOKIM NASIPIMA, U TUNELU,..)
4 alL /a6



[Kada se na zahtjev Naruitelja, usluge ili dio usluga mora izvoditi subotom, nedjeljom i drzavnim
praznikom, nou, odnosno kada se radi u oteZzanim uvjetima rada (rad u tunelu, rad na visini, rad u
nepovoljnim vremenskim uvjetima), suktadno &lanku 84. Zakona o radu te, Pravilnika o radu
trgovaZkog drustva PrnuZne gradevine d.o.o. vrijednost usluga izvedenih u navedenim uvjetima se,
na temelju cijene sata rada koja je odredena platnim razredima sukladno broju ostvarenih sati,
uvecava za slijedece iznose :

5.1.2.

Rad subotom; 25%

19.224,00

14,47

278.171,28

5.13.

Rad nedjeljom; 35%

19.032,00

20,26

385.588,32

5.1.4.

Rad drzavnim praznikom i blagdanom i neradnim danima utvrdenim zakonom, 50%

6.750,00

28,95

195.412,50

5.1.5.

Nocni rad; 50%

24.650,00,

28,95

713.617,50]

5.1.6.

Rad u otezanim uvjetima; 25%

10.025,00]

14,47

145.061,75

5.1.7.

Prekovremeni rad; 50%

BI&I8181418

14.700,00,

28,95

425.565,00

ORGANIZACIJA RADOVA

Usluga "Organizacija radova" se sastoji od tro$kova pripreme, koordinacije i organizacije svih
naru&enih usluga. Trokovi "Organizacije radova" se obratunavaju u iznosu od 3 % od ukupne
vrijednosti izvedenih usluga.

41.378.929,26

i - RADPODANIEZASTOI T RADUZSAT RADA 55
Rad strojeva po danu

Za radove kod kojih su dnevni ucinci manji od navedenih, ne primjenjuju se jedinine cijene rada
nego se obradun vrsi po danu strojeva i posada za karakteristitne radove definirane u totkama od
1.1. do 1.4. Primjenjuje se u sluZajevima kada su dnevni u€inci manji od u¢inaka na temelju kojih su
definirane ugovorene jediniéne cijene, odnosno kada na neostvarivanje planiranog dnevnog uginka
nije uticao kvar stroja ili izvoditelj radova. Kod obracunavanja ukupnih troskova izvanrednih radova,
uz obracun izvedenih radova, posebno se prikazuju troSkovi premjestanja strojeva, vrijeme &ekanja
na rad, vozarine, najam vagona, te eventualni dodatni troSkovi nocenja radnika (ako nije osiguran
besplatni smjestaj u objektima HZ-a).

6.1.1.

Strojno reguliranje kolosijeka

Obra&un po danu rada se primjenjuje kada su dnevni u€inci na strojnom reguliranju, ovisno od vrste
rada, manji od navedenih u¢inaka :

1.1

Za strojno reguliranje kolosijeka na relativnoj bazi

1

jednostruko podbijanje - dnevni uinak < 1,0 km

dan

58,00

18.642,50

1.081.265,00

A11.2

dvostruko podbijanje - dnevni uinak < 0,625 km

dan

48,00

18.642,50

894.840,00

51.1.2.

Za strojno reguliranje kolosijeka na apsolutnoj bazi

A.1.21.

dvostruko podbijanje- dnevni uéinak < 0,5 km

dan

20,00

18.642,50

372.850,00

6.1.2.

Strojno reguliranje skretnica

dan

90,00

22.371,00

2.013.390,00

Obratun po danu rada primjenjuje se kada je dnevni u€inak manji od vrijednosti regulacije 1,5
skretnice R < 300 na relativnoj bazi.

6.1.3.

Strojno uredenje zastome prizme

dan

5.708,13

331.071,54

Obraun po danu rada se primjenjuje kada su dnevni ucinci na strojnom uredenju zastome prizme
slijededi :

5.1.3.1.

Strojno uredenje bez Cetkanja - dnevni uinak < 1,0 km

dan

43,00

5.708,13

273.990,24

5.1.3.2.

Strojno uredenje sa Eetkanjem - dnevni uginak < 0,450 km

dan

52,00

11.416,26

593.645,52

Strojno &iScenje pruznog pojasa od raslinja

0,00

Obraéun po danu rada se primjenjuje kada je dnevni u€inak na strojnom &is¢enju
pruZnog pojasa < 0,200 km.

dan

20,00

5.537,60

110.752,00,

6.1.5.

Strojno re3etanje ili izbacivanje zastomog materijala - bez rada
podbijagice i planirke i istovara tucanika

5.1.51.

Strojno reSetanje kolosijeka sa utovarom i odvozom

Obracun po danu rada se primjenjuje kada je dnevni ucinak na strojnom resetanju s
utovarom i odvozom < 0,140 km

dan

21.993,61

967.718,84

5.1.5.2.

Strojno reSetanje kolosijeka bez utovara i odvoza

Obragun po danu rada se primjenjuje kada je dnevni uginak na strojnom resetanju
bez utovara i odvoza < 0,200 km

dan

21.993,61

879.744,40

6.1.53.

Strojno izbacivanje starog zastomog materijala iz kolosijeka sa utovarom

Obracun po danu rada se primjenjuje kada je dnevni u€inak na strojnom izbacivanju
kompletnog materijala sa utovarom i odvozom < 0,070 km

dan

21.993,61

879.744,40

6.1.5.4.

Strojno izbacivanje starog zastomog materijala iz kolosijeka bez utovara

Obracun po danu rada se primjenjuje kada je dnevni ucinak na strojnom izbacivanju
kompletnog materijala bez utovara j odvoza < 0,100 km

dan

21.993,61

879.744,40

Strojna pojedinagna zamjena pragova

Obracun po danu rada se primjenjuje kada je dnevni u€inak na strojnoj pojedinacnoj
zamjeni pragova < 40 kom / MRT

dan

62,00

11.267,60

698.591,20,

Cekanje na rad

Cekanje na rad se primjenjuje u slutajevima kada se radi prometnih, organizacijskih, vremenskih ili
drugih razloga ne ostvari planirani dnevni uginak, te kada na &ekanje na rad nije uticao kvar stroja iti
izvoditelj radova. Kod formiranja cijena Sekanja na rad strojeva i posada (npr. deZurstvo kod
interventnih redovnih ili izvanrednih radova) ugovorene jedinicne cijene rada strojeva i posada za
karakteristiéne radove, se umanjuju za troskove pogonskog i ostalog materijala. Kada se ugovorene
cijene rada umanje za udio troskova pogonskog i ostalog materijala, cijena Eekanja na rad sadrzi
samo cijenu radne snage koja za pojedine strojeve i pruzna vozila iznosi :

Kolosijetna podbijatica

1 Voditelj strojnog reguliranja

sat

504,00

140,15

70.635,60

1 Vozat pruinog vozila - brigadir teSke pruzne mehanizacije

sat

504,00

140,15

70.635,60

1 Vozag pruznog vozila - rukovatel] teSke pruine mehanizacije

sat

504,00

134,10

67.586,40

Skretnicka podbijacica

2 Voditelj strojnog regulirania

sat

608,00

140,15

85.211,20

1 Vozat pruznog vozila - brigadir teSke pruzne mehanizacije

sat

140,15

70.635,60

2 Voazat pruznog vozila - rukovatelj teSke pruzne mehanizacije

sat

608,00

134,10,

81.532,80,

Planirka

1 Vozat pruinog vozila - brigadir teSke pruzne mehanizacije

sat

504,00

140,15

70.635,60

1 Vozag pruznog vozila - rukovatelj teSke pruzne mehanizacije

sat

504,00/

134,10

67.586,40

Pruzno vozilo sa Sifaem

1 VozaG pruznog vozila - brigadir teSke pruzne mehanizacije

sat

104,00

140,15

14.575,60

1 VozaC pruznog vozila - rukovatelj teske pruzne mehanizacije

sat

104.00

134,10

13.846,40

Resetalica :

1 Vozag pruznog vozila - brigadir te3ke pruZne mehanizacije

sat

489,00

140,15

68.533,35

2 Vozad pruinog vorzila - rukovatelj teSke pruzne mehanizacije

sat

514,00

134,10

68.927,40

MRT - stroj za izmjenu pragova
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1 Vozag pruznog vozila - rukovatelj teSke pruzne mehanizacije sat 504,00 134,10 57.586,40,
Pruzno vozilo sa PUM-ovima na plato vagonu
P 2 Vozag pruZnog motomog vozila sat 408,00 126,91 52.595,28
3 4 Rukovatelj portalnog krana / dizalice sat 360,00 123,66 44.517,60
. _ 6 PruZni radnik sat 440,00 91,48 40.251,20
2.8. Pruzno vozilo sa DESEC-om i WTW 40 vagonom
1_Voditeij radova sat 32,00 140,15 4.484,80
2 Vozat pruZnog motomog vozila sat 64,00 140,15 8.969,60
2 Rukovatelj na DESEC-u sat 64,00 134,10 8.582,40
. 4 Pruni radnik sat 128,00/ 91,48 11.709,44
1.9, PruZno vozilo
. 2 Vozag pruznog vozila - rukovatelj dizalicom sat 480,00 128,91 61.876,80
10, Radna grupa odrzavanja pruga
1. Voditelj radne grupe odrzavanja pruga sat 840,00 140,15 117.726,00
2. Pruzni poslovoda sat 840,00 134,10 112.644,00
3. Pruzni radnik - rukovatelj sithom pruZznom mehanizacijom sat 840,00 98,80 82.992,00
4. Pruzni radnik sat 840,00 91,48 76.843,20
Cijena sata rada prema kvalifikacijskoj strukturi
Za sve radove na odrZavanju zeljeznickih pruga HZ Infrastrukture predvidene tro3kovnikom, kao i za
radove i usluge Koje nisu obuhvaéene troSkovnikom, a iskaZe se potreba za njihovim obavljanjem u
skiopu izvodenia radova primjeniuje se za slijedece vrijednosti sata rada - )
Voditelj radne grupe odrZavanja pruga sat 1.000,00 140,15 140.150,00
PruZni poslovoda sat 1.500,00 134,10 201.150,00
Pruzni radnik - rukovatelj sitnom pruznom mehanizacijom sat 5.000,00 98,80 494.000,00
Pruzni radnik sat 8.000,00 91,48 731.840,00
Voditelj gradevinskih radova sat 800,00 140,15 112.120,00
Brigadir teSke pruZne mehanizacije sat 1.700,00 140,15 238.255,00
Gradevinski tehnifar sat 280,00, 134,10 37.548,00
Poslovoda na AT zavarivanju sat 140,00 134,10 18.774,00
PruZni poslovoda sat 2.720,00 134,10 364.752,00
Rukovatelj teSke pruzne mehanizacije sat 1.360,00 137.10 186.456,00
Vozat pruznog motomog vozila sat 2.670,00 128,91 344.189,70
AT zavarival sat 560,00 128,91 72.189,60
Rukovatelj gradevinskih strojeva sat 980,00 128,91 126.331,80
Vozag cestovnog vozila sat 930,00 12891 119.886,30
Brigadir za pruzne radove sat 700,00 123,66 86.562,00
Rukovatelj portalnog krana/dizalice sat 1.800,00 123,66 222.588,00




I SKRETNICE
UKLOPNIK ZA SKRETNICU TIP S-49 OBRABEN kom 400,00 861.61 344.645,80
UKLOPNIK ZA KRIZNU SKR.49-215-6° OBRADEN kom 60,00 861,61 51.696,87
UKLOPNIK ZA KRIZNU SKR.49-180-7 OBRADEN kom 20,00 861,61 17.232,29
UKLOPNIK UIC-60 . OBRADEN kom 280,00 927,74 259.767,06
StreliCasti zatvara& TIP 49 1=218 mm NP kom 480,00 1.394,38 669.300,00
ZATVARAC STRELICASTI ZA VIS_PRIJEVODNICU TIP 49 kom 40,00 1.394,38 56.775,00
Strelicasti zatvarad TIP 49 "MIN" kom 60,00 1.394,38 83.662,50
Strefitasti zatvara€ UIC 60 za nisku prijevodnicu kom 100,00 1.384,38 139.437,50
ZATVARAC STRELIC.ZA FRANC.SKRET.TIP 60 L-325 MM kom 60,00 1.394,38 83.662,50
ZATVARAC STRELICASTI ZA TEMFLEX ZA SKR. TIP 49160 kom 120,00 1.394,38 167.325,00
SVORNJAK ZA STRELICASTI ZATVARAC 224 kom 1.200,00 157,38 188.853,00
PRSTEN GORNJI STRELIC. ZATVARACA @ 32X24 kom 400,00 66,92 26.767,40
PRSTEN DONJI STRELIC. ZATVARACA @ 29X21 kom 400,00 60,84 24.334,00
NOSAC OSIGURACA VIJKA UKLOPNIKA SKRETNICE kom 480,00 140,85 67.608,96
OSIGURAC MATICE UKLOPNIKA SKRETNICE M22 kom 800,00 94,23 75.384,80
POKLOPAC ZASTITNI ZA UKLOPNIK SKRETNICE kom 200,00 171,93 34.385,00
POSTAVLJAC ZA KRIZNU SKRETNICU 49-215-6 KPL kom 40,00 4.628,75 185.150,00
POSTAVLJAC ZA SKRETNICU TIP 45§ 49 KOMPLET kom 100,00 4.628,75 462.875,00
SKRETNICKI LIK OBICNE SKRETNICE kom 520,00 872,85 453.882,00
SKRETNICKI LIK KRIZNE SKRETNICE- 43-2156 kom 60,00 7.273,75 436.425,00
KAJLA ZA KANAL VODILICE FUS 1 kom 120,00 761,10 91.332,54
PRSTEN EKSCENTRICNI 32/24/20 ZA SKRETNICU kom 4.000,00 73,07 292.284,00
Vilica za prijev. na drugom mehanizmu kom 120,00 525,70 63.083,94
Vijak za vilicu prijevodnice na drugom meh. za 60-300-6 kom 120,00 103,16 12.378,60
Uklopnik druge motke za 60-300-6 kom 120,00 808,71 97.045,74
MOTKA ZATVARACA 3-DIJELNA TZOLIRANA kom 320,00 5.102,11 1.632.676,16
DRUGA MOTKA POMOCNA NAZUBLJENA kom 60,00 5.894,10 353.645,70
DRUGA MOTKA POMOCNA ZA LASTIN REP kom 20,00 4.571,60 91.431,90
Cijena dijelova za skretnice { hez PDV-a ): 6.462.048,26
. OBRADE GLAVNIH TRACNICA( kompletna strojna obrada, busenje i savijanje ) *
Tip 49
0 49-180-7° L= 11,573m kom 10,00 2.010,49 20.104,88
0 49-200-6° L=12,312m kom 32,00 2.010,49 64.335,60
OL 49-300-6° L=14,248 m kom 40,00 2.584,91 103.396,50
OL 48-500-1:12 L=17,637m kom 10,00 2.872,13 28.721,25
UKD 49-215-6° L= 11,218 m kom 20,00 2.010,49 40.209,75|
UKD 49-215-6° L= 9,043 m kom 20,00 1.723,28 34.465,50
Tip 60
0 60-200-6° L= 12,050 m kom 16,00 2.010,49) 32.167,80
OL. 60-300-6° 1=13,850m kom 24,00 2.584,91 62.037,90
OL 60-500-1:12 L=17.500 m ) kom 24,00 2.872,13 68.931,00
Cijena uslige obrade prevodnica ( kompletna strojna obrada, bu¥enje i savijanje ) bez PDV-a : 454.370,18
\ OBRADE PREVODNICA { kompleina strojna obrada, buSenje | savijanje ) *
Zu profl + ET zavar
O 49-200-6° L= 11,000 m kom 16,00 5.457,04 87.312,60
OL 49-300-6° L=12,750 m kom 16,00 6.031,46 96.503,40
OL 49-500-1:12 L=15475m kom 8,00 7.754,74 62.037,90
UKD 49-215-6° L= 8,900 m kom 8,00 4.882,61 39.060,90
UKD 48-215-6° L= 9,885 m kom 16,00 5.169,83 82.717,20
Zu profl do kraja
0 60-200-6° L=11,047m kom 4,00 6.318,68 25.274,70
OL 60-300-6° L= 13,047m kom 8,00 7.180,31 57.442,50
OL 60-500-1:12 L= 16,697m kom 4,00 8.041,95 32.167,80
Cijena uslige obrade prevodnlca ( kompletna strojna obrada, bu3enje i savijanje ) bez PDV-a : 482.517,00
A OBRADE PREVODNICA { strojna obrada krune i savijanje ali bez buSenja rupa, gl ja zaty i obrad elastlénosﬂ )*
Zu proft + ET zavar
- |0 49-200-6° L.=11,000m kom 20,00 3.733,76) 74.675,25
OL 49-300-6° L=12,750 m kom 20,00 4.308,19 86.163,756
OL 49-500-1:12 L=15475m ] kom 4,00 5.457,04 21.828,15
UKD 49-215-6° L= 8,900 m kom 4,00 3.159,34 12.637,35
UKD 49-2156° L= 9,885m kom 16,00 3.446,55 55.144,80
ZU profil do kraja s prekovanim dijelom
0 60-200-6° L=11,047m kom 4,00 4.020,98 16.083,80
OL 60-300-6° L=13,047m kom 8,00 4.882,61 39.060,90
OL 60-500-1:12 L= 16,697m kom 4,00 5.744,25 22.977,00
Cijena usluge obrade prevodnica (str. obrada krune i savij. bez bus. rupa, glod. zatva. i obrade elast.) bez PDV-a : 328.571,10
A OBRADE PREVODNICA ( strojna obrada krune i stopala, savijanje i buSenje u vratu) *
Zu profl + ET zavar
0 49-200-6° L=11,000m kom 20,00 4.308,19 86.163,75
OL 49-300-6° L=12,750m kom 20,00 4.882,61 97.652,25
OL 48-500-1:12 L= 15475m kom 4,00 6.031,46 24.125,85
UKD 49-215-6° L= 8900m kom 4,00 3.733,76 14.935,05
UKD 49-215-6° L= 9,885m kom 16,00 4.020,98 64.335,60
ZU profil do kraja s prekovanim dijelom
0 60-200-6° L=11,047m kom 4,00 4.595,40 18.381,60
OL 60-300-6° L= 13,047m . kom 8,00 5.457,04 43.656,30
OL 60-500-1:12 L= 16,697m kom 4,00 6.318,68 25.274,70
Cijena usluge obrade prevodnica ( strojna obrada krune i stopala, savijanje i buSenje u vratu ) bez PDV-a : 374.525,10
A OBRADE PREVODNICA ( samo bu3enje, glodanje za zatvaral | obrada elastitnosti ) *
Zu profl + ET zavar
0O 49-200-6° L=11,000m kom 12,00 1.723,28 20.679.30
OL 49-300-6° L=12,750 m kom 12,00 1.723,28 20.679,30
OL 49-500-1:12 L=15475m kom 4,00 2.297,70 9.190,80
UKD 49-215-6° L= 8,900 m kom 4,00 1.723,28 6.893,10
UKD 49-215-6° L= 9,885m kom 12,00 1.723,28 20.679,30
ZU profil do kraja s prekovanim dijelom ’
O 60-200-6° L=11,047m - kom 4,00 2.297,70 9.190,80
OL 60-300-6° L= 13,047m kom 8,00 2.297,70 18.381,60
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OL 60-500-1:12 L= 16,697m |_kom | 4,00] 2.297,70] 9.190,80
3 Cljena usluge obrade prevodnica {samo bu3enje, glodanje za zatvarag | obrada elasti&nosti ) bez PDV-a :] 114.885,00
A SAVIJANJA OBRADENE PREVODNICE *
JUsluga savilanja obradene prijevodnice [ kom ] 80,00] 374,63] 29.970,40
Cijena za uslugu savijanja obradene prevodnice {bez PDV-a ):| .
A OBRADE VODILICA ( strojna obrada | buenje ) *
0O 49-180-7° L=320m kom 8,00 2.297,70 18.381,60
O 49-200-6° L=5,13m kom 8,00 2.584,91 20.679,30
OL 49-200-7° 30' L=460m kom 16,00 2.441,31 39.060,99
OL 49-300-6° L=5,00m kom 16,00 2.584,91 41.358,60
OL 49-300-6° L=640m kom 16,00 2.728,52 43.656,39
. OL 49-500-1:12 L=640m kom 4,00 2.728,52 10.914,10
B " |O UIC 60-200-6° L=640m kom 4,00 2.728,52 10.914,10
i OL UIC 60-300-6° L=5,00m kom 16,00 2.584,91 41.358,60
I, OL UIC 60-300-6° L=720m kom 16,00 287213 45.954,00
i OL 60-500-1:12 L=7,20m kom 4,00 2.872,13 11.488,50
1. O 49-180-7° L=3,20m kom 8,00 2.297,70 18.381,60
Cijena usluge obrade vodilica { strojna obrada i bu$enje ) bez PDV-a: 302.147,78
3A OBRADE VODILICA ( savijanje | bu3enje )
. L=2,80 m kom 8,00 1.723,28 13.786,20
) 0 49-180-7° L=3,20m kom 8.00 1.723,28 13.786,20
3 0 49-200-6° L=513m kom 8,00 1.723,28 13.786,20
i OL 49-200-7° 30’ L=4,60m kom 12,00 1.723,28 20.679,30.
5. OL 49-300-6° L=5,00m kom 12,00 1.723,28 20.679,30,
3. OL 49-300-6° L=6,40m kom 12,00 1.723,28 20.679,30
7. OL 49-500-1:12 L=640m kom 4,00 1.723,28 6.893,10
8. O UIC 60-200-6° L=6,40m kom 4,00 1.723,28 6.893,10
9. OL UIC 60-300-6° L=5,00m kom 12,00 1.723,28 20.679,30
10. OL UIC 60-300-6° L=7,20m kom 8,00 1.723,28 13.786,20
d. OL 60-500-1:12 L=7,20m kom 4,00 1.723,28 6.893,10
‘ Cljena usluge obrade vodilica { savijanje i buSenje ) bez PDV-a : 158.541,30
GA OBRADE DIJELOVA*
1. Obrada stranice kliznog jastuka kom 400,00 122,34 48.934,80
2. QObrada drugog uklopnika za 60-300-6 kom 80,00 464,86 37.189,16
3. Obrada vilice za prijevodnice na drugom meh. postave za 60-300-6 kom 80,00 367,00 29.359,96
4. Obrada Sablone - mjerni profit br. 2 kom 20,00 266,62 533232
Cijena usluge obrade dijelova { bez PDV-a ): 120.816,24
RIVANJE TRACNICA *
Zavarivanje novih traénica 49E1
1. Tracnica nova duljine do_36m, zavarena na duljine do max 210m zav. 8.000,00 806,73 6.453.800,00
Zavarivanje novih traénica 60 E1
1. Traénica nova duliine do 36m, zavarena na duljine do max 210m zav. 16.000,00 940,30 15.044.760,00
Zavarivanje 1 regeneracija rabljenih tradnica
1. Zavarena i regenerirana rabljena tranica do ukupne duljine do max 210 m, tip 49 zav. 4.000,00/ 1.150,58 4.602.300,00
2. Zavarena i regenerirana rabljena tracnica do ukupne duljine do max 210 m, tip 54 zav. 2.000,00 1.150,58 2.301.150,00
3 Zavarena i regenerirana rabljena tratnica do ukupne duljine do max 210 m, tip 60 zav. 2.000,00 1.150,58 2.301.150,00
Cijena usluge zavarivanja tra&nica (bez PDV-a ) 30.703.160,00
JGA UTOVARA, ISTOVARA | PRIJEVOZA ZELJEZNICKIH TRACNICA *
Koritenje gamiture za prijevoz dugog zavarenog traka dan 240,00 6.518,60 1.564.464,60
Istovar tracnica (dugog traka ) iz gamiture t 70.000,00 26,45 1.851.500,00
Istovar tracnica iz vagona t 90.000,00 85,96 7.736.625,00
Utovar tragnica u vagon ( komadna isporuka ) t 20.000,00 85,96 1.719.250,00
Cijena za uslugu utovara, Istovara i prijevoza Zeljeznikih tradnica { bez PDV-a ) 12.871.839,60
JIRANI LIEPLJENI SASTAVI ( ILJS } UIC 60-TIP L
1. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 2400 MM kom 40,00 5.895,71 235.828,20
2. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 (350HT/100N/MM2)/2,8 M kom 10,00 6.764,59 67.645,88
3. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 2800 MM kom 30,00 6.149,63 184.488,75
. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 (350HT/1100N/MM2)/3,0 M kom 10,00 6.613,29 66.132,94
J 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 3000 MM kom 30,00 6.276,59 188.297,55
6. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 3200 MM kom 40,00 6.403,55 256.141,80
7. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 (350HT/1100N/MM2)/3.4 M kom 10,00 7.183,56 71.835,56
8. |ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 3400 MM kom 30,00 6.530,51 195.915,15
9. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 3600 MM kom 40,00 6.593,99 263.759,40
10. IZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 3800 MM kom 40,00 6.784,43 271.377,00
11. 1ZOLIR.LJEP, SAST. UIC-60 (350HT/1100N/MM2)/4,0 M kom 60,00 7.602,52 456.151,41
12. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 4000 MM kom 120,00 6.911,39 829.366,20
13. IZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 4200 MM kom 60,00 7.038,35 422.300,70
14. IZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 4400 MM kom 40,00 7.165,31 286.612,20
15. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 (350HT/1100N/MM2)/4,5 M kom 10,00 7.922,57 79.225,69
16. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 4500 MM kom 30,00 7.202.34 216.070,05
17. IZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 4600 MM kom 40,00 7.292,27 291.690,60
18. IZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 4800 MM kom 40,00 7.419,23 296.769,00
19. 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 5200 MM kom 40,00 7.546,19 301.847,40
20. 1ZOLIR.LJEP, SAST. UIC-60 (350HT/1100N/MM2)/4,0 M kom 40,00 8.180,99 327.239,40
21, 1ZOLIR.LJEP. SAST. UIC-60 10000 mm - dupli kom 20,00 12.960,50 259.210,00
Cijena za izolirane ljepljene sastave {ILJS ) UIC 60-TIP L { bez PDV-a ): 5.567.904,88
ILIRANI LJEPLJENI SASTAVI (1LJS ) S 49-TIP L
1. 1ZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 2400 MM kom 40,00 5.123,37 204.934,60
2. 1IZOLIR LJEPLJ. SAST. $-49 (350HT/1100N/MM2) 2.8 M kom 40,00 5.864,10 234.564,12
3. 1ZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 2800 MM kom 80,00 5.331,00 426.479,80
4. 1ZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 3000 MM kom 40,00 5.434,15 217.366,10
5. IZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 (350HT/1100N/MM2) 3.2 M kom 40,00 6.077,95 243.117,82
6. 1IZOLIR LJEPLJ. SAST. $-49 3200 MM kom 80,00 5.525,41 442.032,40
7. 1ZOLIR.LJEPL). SAST. S-49 (350HT/1100N/MM2)34 M kom 10,00 6.205,96 62.059,64
8. 1ZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 3400 MM kom 30,00 5.641,79 169.253,55
9. 1IZOLIR LJEPLJ. SAST. S49 3600 MM kom 120,00 5.744,94 689.392,80
10. IZOUR.LJEPLJ. SAST. S-49 (350HT/1100N/MM2) 3,8 M kom 10,00 6.434,37 64.343,65
11. IZOLIR.LJEPLJ. SAST. $-49 3800 MM kom 30,00 5.849,42 175.482,53
12. 1ZOLIR.LJEPL,). SAST. S-49 (350HT/1100N/MM2) 40 M kom 20,00 6.547,84 130.956,71
13. 1ZOLIR L JEPLJ. SAST. $-49 4000 MM kom 40,00 5.952,57 238.102,90
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IZOLIR.LJEPLJ. SAST. $49 (350HT/1100N/MM2) 4.2 M kom 20,00 6.661,31 133.226,12

IZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 4200 MM kom 40,00 6.055,73 242.229,10
IZOLIR LJEPLJ. SAST. S-49 4400 MM kom 40,00 6.160,21 246.408,20
JZOLIR.LJEPLJ. SAST. 549 (350HT/1100N/MM2) 4,5 M kom 10,00 6.832,97 68.329,67
1IZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 4500 MM kom 30,00 6.211,78 186.353,48
1IZOLIR.LJEPLJ. SAST. S49 4600 MM kom 40,00 6.263,36 250.534,40
iZOLIR.LJEPLJ. SAST. S49 (350HT/1100N/MM2) 48 M kom 10,00 7.004,63 70.046,27
1ZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 4800 MM kom 30,00 6.367,84 191.03513
IZOLIR.LJEPLJ. SAST. S-49 5000 MM kom 40,00 6.470,99 258.839,70
IZOLIR.LJIEPLJ. SAST. S49 6000 MM kom 180,00 6.989,41 1.258.094,25
Cijena za izolirane ljepljene sastave (ILJS ) S 49-TIP L ( bez PDV-a ): 6.203.182,94
/1 GARNITURE ZA AT ZAVARIVANJE TRACNICA
Grijalica ( 22 rupe ) za predgrijavanje kom 50,00 3.490,25] 174.512,50
KALUPNIK LIMENI ZA VISECI SPOJ_TIP S-49 par 80,00 2.741,31 219.305,00
KALUPNIK LIMENI ZA VISECI SPOJ UIC-60 par 80,00 3.094,94 247.595,00
STEGA RUCNA ZA STEZANJE KALUPA AT kom 50,00, 4.341,25 217.062,50
LIMENA OBLOGA SALICE AT.ZAVAR . TRACNICA kom 50,00 1.009,13 50.456,25
LIMENA OBLOGA MAGNEZITNOG LONCA AT.ZAVAR.TRACNICA kom 50,00 1.289, 44 64.471,88
DRZAC TRONOZASTI MAGNEZIJSKOG LONCA kom 50,00 3.047,50 152.375,00
PRSTEN MAGNEZIJSKOG LONCA kom 50,00 799,25 39.962,50
POKLOPAC LIMENI MAGNEZIJSKOG LONCA kom 50,00 760,44 38.021,88
TAVA ZA SLIAKU kom 50,00 682,81 34.140,63
DRZAC NOSACA GRIJALICE ZA AL.TERM.ZAVAR. kom 50,00 3.212,81 160.640,63
KAPA ZA TOPLINSKU 1IZOLACIJU AT ZAVARA kom 20,00 5.439,50 108.790,00!
Cijena za dijelove garniture za AT zavarivanje trafnica { bez PDV-a ): 1.507.333,77
APLET| | OPREMA
. PORCIJE ZA ZAVARIVANJE TRACNICA TIP 49/900 N/mm? kom 12.000,00 353,28 4.239.360,00
KALUP LJEVACKI TiP 49 + LONCIC KPL ZA AT ZAVAR.TRACN kpl 12.000,00 100,74 1.208.880,00
PORCIJA ZA ZAVARIVANJE TRACNICA TiP UIC-60/900 Nimm? kom 5.000,00 431,94 2.159.700,00
KALUP LJEVACKI TIP 60 + LONCIC KPL ZA AT ZAVAR TRACN kol 5.000,00 117,30 586.500,00
MAGNEZITNI LONAC ZA AT ZAVAR. TRACNICA kom 2.000,00 443,04, 886.075,00
MAGNEZITNE CJEVCICE ZA AT ZAVAR.TRACNICA kom 4.000,00 83,32 333.270,00
Cijena za AT komplete { opremu ({ bez PDV-a ): 9.413.785,00
LNL ZNAKOVI | PROMETNA OPREMA
. SZ 24 "MANEVRIRANJE ZABRANJENO" kom 120,00 681,09 81.730,50
L SZ 26 "GRANICA MANEVARSKIH VOZNJI' HZN $1.030 kom 120,00 784,24 ©4.109,10
i SZ-35 "KRAJ KRNJEG KOLOSJEKA" HZN $1.021 kom 120,00 649,35] 77.921,70
k SZ 36 "OCEKUJ OGRANIC.BRZ." 1-ZNAC.2-ZNAM. 670X 540 kom 120,00 25524 30.629,10
;. SZ 36 "OCEKUJ OGRANIC.BRZ." 1-ZNAC.3-ZNAM. 860X 540 kom 60,00 814,66 48.879 60
5. SZ 36 "OCEKUJ OGRANIC BRZ." 2-ZNAC.2-ZNAM. 670X1000 kom 120,00 901,95 108.233 40
’ SZ 36"OCEKUJ OGRANIC.BRZ." 2-ZNAC.3-ZNAM. 860X1000 kom 120,00 460,23 55.227,60
3. SZ 37 "POCETAK OGRANIC.BRZ." 750X750 MM _HZN S1.038 kom 120,00 901,95 108.233,40
). SZ 38 "KRAJ OGRANIC.BRZ." 750X750 MM _HZN $1.038 kom 120,00 460,23 55.227,60
0. SZ 43 "POCET.ZAUST.PUTA ISPR.CEST.PRIJ." HZN $1.048 kom 200,00/ 761,76 152.352,00]
1. SZ 58 "KRAJ VLAKA™ S VEZNIM ELEM. kom 200,00 341,21 68.241,00
2. SZ 60 "STOJ" CRVENI SIGN. LOPAR @ 600 MM HZN $1.070 kom 200,00 756,47 151.294,00
3. SZ 66 "LAGANO" ZUTI SIGN. LOPAR @ 600 MM HZN $1.072 kom 200,00 756,47, 151.294,00
4. SZ 67 "POCETAK LAGANE VOZNJE™ HZN $1.073 kom 100,00 588,51 ~ 58.851,25
5. SZ 68 "OPOZIV SIG."ZELENI SIGN. LOPAR @ 600 MM kom 100,00 756,47 75.647,00
8. SZ 201 "MJESTO ZAUSTAVLJANJA" HZN S1.082 kom 100,00 607,03 60.702,75
7. SZ 202 "PRIBLIZAVANJE STAJALISTU™ HZN S1.091 kom 100,00 905,91 90.591,25
8. SZ 206 "PAZI CESTOVNI PRIJELAZ" HZN $1,083 kom 100,00 786,89 78.688,75
19. SZ 207 "MJESTO RADA NA PRUZI" HZN $1.084 kom 100,00 808,05 80.804,75
20. SZ 208 "NAGIB PRUGE" HZN P.B8.013 kom 100,00 767,05 76.705,00
21, SZ 209 "KILOMETARSKA OZNAKA" LIMENA HZN P.B8.010 kom 100,00 611,00 61.099,50
22. SZ 212 "ULAZI U SLOBODAN PROFIL" kom 200,00 662,57 132.514,50
23. LIK SKRETNICKI-PLOCA DESNA kom 100,00 432,46 43.24575
24. LIK SKRETNICKI-PLOCA LIJEVA kom 100,00 432,46 43.24575
25, STUP POCINCANI F1 60X2500 S OBUJMICOM kom 200,00 288 42 57.684,00
6. STUP POCINCANI FI 60X1720 kom 200,00 251,16 50.232,00
41 STUP POCINCANI FI 60X3000 S OBUJMICOM kom 200,00 405,72, 81.144,00
28, STUP POCINCANI Fi 48X2500 S OBUJMICOM kom 200,00 270,48 54.096,00
29. Skretnicki lik obicne skretnice HZN $1.045 elektriéna rasvijeta kom 200,00 87285 174.570,00
30. Skretnizki lik obicne skretnice HZN S1.045 resvjeta petrolej kom 100,00 872,85 87.285,00
31. Lik za iskliznicu petrolejski kom 100,00 1.031,55| 103.155,00
32. Lik za iskliznicu za elektriénu rasvijetu kom 100,00 1.031,55 103.155,00
33. Skretnicki lik dvostruke krizne skretnice na petrolej kom 100,00 7.590,00 759.000,00
34. PAPUCA ZA ZAUSTAVLJANJE VAGONA 78 kom 800,00 462 88 370.300,00
35. KLIJESTA ZA NOSENJE BETONSKIH PRAGOVA kom 100,00 42717 42.716,75
36. KLIJESTA ZA NOSENJE DRVENIH PRAGOVA kom 100,00 42717 42.716,75
37. KLIJESTA ZA NOSENJE TRACNICA kom 200,00 427,17, 85.433,50
38. SZ "ZABRANJENO HODANJE PRUGOM" 50X50 kom 40,00 474,78 18.991,10
39. ZNAK PVC ZABR.PRIST.NEOVLAST.OSOBAMA 26X34 kom 40,00 72,74 2.909 50
40. ZNAK PVC "ZABRANJENO PUSENJE" 26X34 CM ZA-1A kom 40,00 46,29 1.851,50
41, ZNAK ZABRANJENA UPOTR.OTV.PLAMENA ZA 1.2 kom 40,00 72,74 2.909,50
42, ZNAK PVC OPASNOST OD EKSPLOZIJE 30X40 CM kom 40,00 85,96 3.438,50
43. PLOCA NATPISNA AL "ZABRANJEN PROLAZ" 200X75 CM kom 40,00 1.561,87 62.474,90
44, PLOCA-NATPISNA "ZABRANJEN PRIJELAZ PREKO PRUGE” kom 100,00 47478 47.477,75
45. PLOCICA DVOSTR.ZA OBILJEZ.BROJA SKRETN.MONT.NA PRAG kom 100,00 197,05 19.705 25
46. TRUBA SIGNALNA kom 100,00 42981 42.981,25
47. DRZAC (OBUJMICA) POC. KPL ZA STUP Fl 48 kom 100,00 34,50 3.450,00
48, DRZAC (OBUJMICA) POC. KPL ZA STUP Fi 60 kom 2.000,00 37,95 75.900,00
Cijena za signalne znakove i prometnu opremu { bez PDV-a ): - 4.279.046 50

: '[RADOVI NA PRUZNIM GRADEVINAMA e R : -

r.br. OPIS STAVKE Lmj. | Lcij. UKUPNO (kn)
PRETHODNI | PRIPREMNI RADOVI NA GRADILISTU

PRIPREMA TERENA ZA GRADENJE 1 T ]

;o ot / 99¢



Pripremni radovi. Priprema gradilista obuhvaca dopremu i instalaciju opreme za betoniranje, busenje i

injektiranje kao i svu ostalu potrebnu opremu za izvodenje radova te po zavr$enim radovima, raspremanje
gradififta, odvoz opreme i dovodenje lokacije u prvobitno stanje. U skiopu pripreme gradilidta uzima se u obzir i
organizacija gradiiita, priviemenih deponija materijata (Seli¢nih profila, sajfi, mreZa, sidara te drugih materijala i Kkp! 200,00 55.000,00 41.000.000,00
opreme) te ogradivanja gradilista duZ cijelog zahvata odnosno izrada i postavijanje zastitne ograde i njeno '
uklanjanje.
Obraéun po kompletu.
féezﬁg_gus(og sitnog Siblja na gradilistu do @ 10 cm s vadenjem korijenja, odlaganjem na gomile i utovarom u w2 3.000,00 20,00 60.000,00
Sje€a manjih stabala na gradilidtu do @ 10 cm s kresanjem granja, odlaganjem na gomile i uif)vamm u vozila. m 3.000,00 35,00 105.000,00
Sjeta na gradiliStu stabala promjera veceg od @ 10 cm s rezanjem grana, rezanjem trupaca na 100 cm,
slaganjem na gomile.
©21-30cm kom 100,00 100,00 10.000,00.
@ 11-20cm kom 100,00 50,00 5.000,00
231-50cm kom 100,00 150,00 15.000,00
@ vide od 51 cm kom 100,00 250,00 25.000,00
Skupljanje otpadnog materijala na gradilistu, olupina, drvenog i drugog materijala s utovarom u vozilo. o 200,00 300,00 60.000.00
Ruéno vadenje korijenja drveca na gradili$tu s otkopavanjem panja, rezanjem i odlaganjem na gomile na 10 m. -
@ do 15 cm kom 100,00 50,00 5.000,00
216-25cm kom 100,00 100,00 10.000,00
@ 26 - 50 cm kom 100,00 150,00 15.000,00
@ vise od 50 cm kom 100,00 300,00 30.000,00]
Ruéno &iféenje prometnih, pje3ackih i ostalih povrSina gomjih ploha pruznih gradevina (mostova, tunela,
propusta i dr.), rigola, slivnika, leZajnih kiupa i ostalih prostora neposredno ispod i uz objekat s uklanjanjem
raslinja: obuhvaca &3éenje prometnih, pjeSackih i ostalih povrSina gomijih ploha objekata, rigola, slivnika, m2 5.000,00 28,00
lezajnih Kupa i ostalih prostora neposredno ispod i uz objekt, s uklanjanjem raslinja, te prikupljanjem i odvozom
na deponiju : 140.000,00
CiSéenje drenaznih otvora, barbakana i sliénih naprava za odvodnju objekta: obuhvaca &iSéenje i zbacivanje |
nanosa s odvozom na deponiju. Obracun po m' 6diS¢enog sustava za odvodnju. m 500,00 18,70 9.350,00
Cis&enje dilatacije: obuhvaca rugno &iscenje-ukianjanje kamene sitneZi, prasine i s!. iz reSki metaine dilatacije,
te ispiranje vodom pod pritiskom nakon &iS¢enja. Gumene umetke dilatacije premazati odgovarajuéim m 1.000,00 56,64
sredstvom za zastitu. Obragun po m' oiSéene dilatacije. 56.640,00
RUSENJA | OBIJANJA
Rusenje suhozida od kamena s prijenosom do 5,0 m, slaganjem kamena i &iScenjem okolifa. m 100,00 150,00 15.000,00
Rusenje zida od kamena u zbudi s prijenosom do 5 m, slaganjem kamena i &iS¢enjem okolisa. me 100,00 200,00 20.000,00
Rusenje zidova od opeke i blokova razlicitih debljina s utovarom urusenog materijala u vozilo i Eid¢enjem
okolisa.
ruéno razaranje m 100,00 300,00 30.000,00
strojno razaranje m? 100,00 120,00 12.000,00,
RuSenje zidova 0d nearmiranog betona, raziicith debljina s utovarom uruSenog materijala u vozilo i &iScenjem.
ruéno razaranje m’ 100,00 500,00 50.000,00
strojno razaranje m’ 100,00 150,00 15.000,00
RusSenje zidova, greda i stupova od ammiranog befona, razlicitih debljina s utovarom uruSenog materijala u
vozilo i €iScenjem.
ucno razaranje m 100,00 580,00 58.000,00
strojno razaranje m> 100,00 180,00 18.000,00
Rusenje armirano betonskih horizontalnih ploZastih konstrukcija,debljine do 20 cm razliGitih visina s utovarom
urusenog materijala u vozilo i €iSéenjem okolisa.
ruéno razaranje m® 100,00 600,00 60.000,00
strojno razaranje m® 400,00! 200,00 80.000,00
RuSenje nearmiranih betonskih pioca na tlu raziicitih debljina do 20 cm s utovarom uru$enog materijala U vozilo
1 ¢iS€enjem okolida.
Tuéno razaranje m 100,00 400,00 40.000,00
strojno razaranje m 100,00, 100,00 10.000,00
Postavijanje i skidanje premostenja od teskih Zeliénih ploca debljine 25 — 30 mm na prekopu prometnica. Ploce 2
su najmanje veli¢ine 4 x Sirina prekopa. m 1.000,00 4.000,00 4.000.000,00
Postavijanje | odrzavanje prenosivih automatskih semaforskih uredaja s baterijskim napajanjem za reguliranje
prometa pri izvodenju radova na prometnicama. Obracun po danu za 1. komplet s 2 semafora na udaljenosti dan 300,00 3.000,00
do 300 m. 900.000,00
Izrada zastitnih ograda, visine 1,10 m, oko otvora i vanjskih rubova gradevine u skladu sa Zakonom o zaétiti
na radu. * ' ’ m 500,00 100,00 50.000,00
ZEMLJANI RADOVI
ISKOP1 U SIROKOM ISKOPU
Iskop tla u Sirokom iskopu s odbacivanjem na 3 m ili utovarom u vozilo, u tiu C kategorije.
rucni iskop m 500,00 150,00 75.000,00
strojni iskop m 10.000,00 70,00 700.000,00
Iskop tla u Sirokom iskopu s odbacivanjem na 5 m ili utovarom u vozilo u tiu B kategorije.
ruéni iskop m® 500,00 200,00 100.000,00
strojni iskop m’ 5.000,00 100,00, 500.000,00|
Iskop tia u Sirokom iskopu s prethodnim razaranjem ta eksplozivom ili mehanidkim Cekitima s odbacivanjem
na 5 m ili utovarom u vozilo u tu A kategorije.
strojni iskop m 5.000,00/ 150,00 750.000,00
Kombinirani strojno/rucni iskop {(60/40%) u tlu C kategorije.
sa utovarom u vozilo m 5.000,00 225,00 1.125.000,00:
ISKOPI U ROVOVIMA | TEMELJIMA
Iskop rovova ili trakastih temelja Sirine od 0,60 do 1,0 m i dubine 1-2,0 m s odbacivanjem iskopanog materijala
do 2 m od jame ifi utovarom u vozilo, u thu A 1 B kategorije.
a) rucni iskop m’ 500,00 200,00 100.000,00
b} sfrojni iskop m 5.000,00 120,00 600.000,00
Iskop rovova ii trakastih temefja Sirine od 0,60 do 1,0 mi dubine do 1-2,0 m s odbacivanjem iskopanog
materijala do 2 m od jame ili utovarom u vozilo, u tiu C kategorije.
a) rucni iskop m® 1.000,00 180,00 180.000,00|
b) strojni iskop m’ 10.000,00 100,00 1.000.000,00!
RAZASTIRANJE MATERIJALA
Razastiranje iskopanog materijala A i B kategorije u slojevima debljine 10 do 30 cm i pripremom povrsine za
zbijanje.
ueno m? 500,00 50,00 25.000,00
strojno m 30.000,00 38,00 1.140.000,00
2192 laar
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Razastiranje granuliranog materijala u slcjevima debljine 10 do 30 cm i pripremom povrsine za zbjjanje.

T30

a) ruéno

1.000,00

45,00

45.000,00

b) strojno

50.000,00

38,00

1.900.000,00

ZATRPAVANJE S ZBIJANJEM

Zatrpavanje rovova iskopanim materijalom A 1 B kategorije u slojevima debljine 30 cm s zbijanjem do modula
zbiienostt

ruéno

1.000,00

180,00

180.000,00

strojno

30.000,00

135,00

4.050.000,00,

Zatrpavanje rovova i prostora medu temejima granuliranim materijalom u slojevima debljine 30 cm s zbijanjem
do modula zbijenosti

ruéno

4.000,00

180,00

720.000,00

strojno

30.000,00

135,00

4.050.000,00

PLANIRANJE

Planiranje iskopanog terena s to&no3éu + 3 cm s prosjecnim iskopom od 0,05 m/m , u A | B kategoriji la i
odvozom vidka materijala ili utovarom u vozilo.

30.000,00

75,00

2.250.000,00

Planiranje nasutog terena's to€no$cu + 2 cm na nasipima, uredenju okoli$a s izdvajanjem krupnih komada i
odvozom viska materijala.

50.000,00

80,00

4.000.000,00

oDVozZi

Odvoz iskopang materijala na privremenu ili trajnu deponiju sa uredenjem deponije

do 10 km

10.000,00

40,00

400.000,00

do 20 km

3@

10.000,00

52,50

525.000,00

do 30 km

30.000,00

65,00

1.950.000,00

UKUPNO

26.365.000,00

TESARSKI RADOVI

OPLATA ZIDOVA

P d bl Hi da povrsine

\zrada jednostrane vertikalne oplate kod kojih je predvidena obloga povrSine Zbukom ili drugim materijalom.
Obratun obuhvata materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraduje na mjestu gradenja od drvene grade
s plohom od:

dasaka 24 i 48 mm

2.000,00

150,00

300.000,00

gotovih oplatnih ploga iz sustava npr. PERL,DOKA i sl

4.000,00

95,00

380.000,00

izrada dvostrane oplate ravnih zidova za koje je predvidena obloga povriine Zbukom i drugim materijalom.
Obradun obuhvaéa materijal, polrebna sredstva i rad. Oplata se izraduje na mjestu gradenja od drvenih
gredica s plohom od: dasaka 24 mm

dasaka 24 mm i 48 mm

2.000,00

180,00

360.000,00

gotovih oplatnih pioga iz sustava PERI,DOKA i sl.

4.000,00

115,00

460.000,00

\zrada oplate iziomljenih i luénih zidova u osnovi, za koje je predvidena obloga Zbukom ili drugim materijalom.
Obragun obuhvada materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se zraduje na mjestu gradenja od drvenih
gredica s plohom od:

dasaka 24mm i 48 mm

1.000,00

210,00

210.000,00

gotovih opfatnih plota iz sustava PERLDOKA i sl.

2.000,00

140,00

280.000,00

Glatki Izgled povriine

lzrada oplate ravnih zidova zavrsnog izgleda kaji se nece oblagati drugim materijalima. Obradun obuhvaéa
materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraduje na mjestu gradenja od drvenih gredica s plohom od:

uzlijebljenih i blanjanih dasaka

1.000,00

183,70

183.700,00

gotovil oplatnih ploga iz sustava PERI,DOKA i si. s bandazom sljubnica

]

3.000,00

100,00

300.000,00

OPLATA TEMELJNIH STOPA | STUPOVA

lzrada oplate pravokutnih temelinih stopa i stupova za betonske povriine gdie je predvideno naknadno
Zbukanje ili oblaganje. Obracun obuhvaca materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraduje na mjestu
gradenja od drvene grade s plohom od:

dasaka 24 i 48 mm

1.000,00

183,70

183.700,00

gotovinh optatnih ploda iz sustava PERI,DOKA i sl.

3.000,00.

95,00

285.000,00

Jzrada oplate pravokutnih temeljnih stopa i stupova za betonske povriine gdje betonske povriine ostaju vidne
u zavrénom izgledu teksture.Obratun obuhvata materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraduje na
mjestu gradenja od drvene grade s plohom od:

blanjanih dasaka na pero i Zlijeb

1.500,00

183,70

275.550,00,

vodoatpome Sperplote

3

1.500,00

183,70

275.550,00

gotovih oplatnih ploda iz sustava PERL,DOKA i sl.

SN

1.500,00

100,00

150.000,00

OPLATE HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJA

lzrada oplate ravnih ploca s podupiranjem do 3,0 m za betonske povrSine gdje je predvideno naknadno|
sbukanje ili oblaganje. Obracun obuhvaca materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se izraduje na mjestu
gradenja od drvene grade s oplatnom plohom od:

dasaka 24 i 48 mm

1.500,00

150,00

225.000,00

gotovih oplatnih ploda iz sustava PERI,DOKA i sl.

3.500,00

150,00

525.000,00

lzrada oplate ravnih ploga s podupiranjem do 3,0 m za betonske povrSine zavrSnog izgleda. Obracun
obuhvada materijal, potrebna sredstva i rad. Oplata se fzraduje na mjestu gradenja od drvene grade s
cjevastim podupiracima s plohom od:

vodootpome Sperploce,

1.000,00

150,00

150.000,00

gotovih opfatnih pio&a iz sustava PERI,DOKA i sl. s bandaZom sljubnica.

3.000,00

160,00

480.000,00

OPLATA GREDA

Izrada oplate vodoravnih greda s podupiranjem do 3,0 m od drvene grade. ObraZun obuhvaéa material,
potrebna sredstva i rad. Oplata je s plohom od: dasaka 24 mm

vodootpome Sperploce

1.000,00

183,70

183.700,00

gotovih oplatnih ploca iz sustava PERI,DOKA i sl.

2.500,00

150,00

375.000,00

Izrada oplata ravnih greda zavr$nog izgleda koje se nece oblagati drugim materijalima. Oplata se izraduje na
miestu gradenja od gotovih tvomicki izradenin ploa, potpora, podupirata i pratecih dijelova i pribora.
Obuhvacena je visina podupiranja do 3,5 m.

2.000,00

183,70

367.400,00

RAZUPIRANJA ROVOVA | KANALA

Razupiranje rovova i kanala dubine do 4m i §irine do2 m

2.000,00

160,00

320.000,00

Razupiranje sondaznih jama i jama Sirokog iskopa dubine do 4m $irine do 4 m

2.000,00

480,00

$60.000,00

CIJEVNE SKELE .

jzrada cijevne teSke fasadne skele od bedavnih cijevi 48 mm s tipskim spojnicama i stopama te drugim
predvidenim dijelovima, s vertikalama na 1,80 m, s postavijanjem radnih staza od okovanih dasaka 48 mm i
penjalica te povezivanjem za konstrukciju gradevine:

)

visine do 20 m

5.000,00

97,10

485.500,00

)

vise od 20 m.

2.000,00

145,00

290.000,00

|zrada skela za podupiranje oplata od gotovih okvira ili cijevnih skela s tipskim vezama i drugim predvidenim
dijelovima, s postavijanjem radnih staza od okovanih dasaka 48 mm (ili zato predvidenih podova) i penjalica
do 3,0 m visine:
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¥ lake skele od gotovih okvira teZine 12 kg/m3 m? 1.000,00 50,00 50.000,00
= lako nosive cijevne skele teZine 15kg/m3 m? 1.000,00 60,00 60.000,00
i srednje nosive cijevne skele teZine do 18 kg / m3 e 1.000,00 70,00 70.000,00)
tesko nosive cijevne skele tezine do 25 kg / m3 m? 1.000,00 90,00 90.000,00
TESKE NOSIVE SKELE
Dobava, montaa i demonta2a tedke nosive skele TC 2501 TC 500 m’ 4.000,00 650,00 2.600.000,00
UKUPNO 10.875.100,00
ZIDARSKI RADOVI | HIDROIZOLACWE
ZIDANJE ZIDOVA OD KAMENA
Zidanje grubih zidova lomljenim kamenom krupnoce kamena do 20 cm.
do 50 cm debljine m® 200,00 1.192,00 238.400,00
vi$e od 50 cm debijine. m® 200,00 1.078,00 215.600,00
Zidanje zidova lomljenim kamenom s jednom vidnom stranom, (jednim ficem) krupnode kamena do 20 cm.
do 50 cm debljine m® 200,00 1.283,00 256.600,00
vi$e od 50 cm debljine. m 200,00 1.150,00 230.000,00
Zidanje zidova lomljenim kamenom s dvije vidne strane, (dva lica) krupnoce kamena do 20 cm.
do 50 cm debljine m® 200,00 1.668,00 333.600,00
vi$e od 50 cm debljine. m 200,00 1.403,00 280.600,00,
Zidanje suhozida zidova lomljenim kamenom
do 50 cm debljine m® 200,00 670,00 134.000,00
viSe od 50 cm debljine. m® 200,00 550,00 110.000,00
ZIDANJE ZIDOVA OPEKOM
Zidanje zidova debljine 7 cm punom opekom normalnog formata  u Zbuci m 2.000,00 241,00 482,000,00)
Zidanje zidova debljine 12 cm punom opekom normalnog formata u Zbuci. m? 2.000,00 335,00 670.000,00
Zidanje zidova debljine 19 cm op im Supljim blokovima u Zbuci. m? 2.000,00 1.370,00 2.740.000,00
Zidanje zidova debijine 25 cm opekarskim Supljim blokovima u Zbuci. m 2.000,00 1.350,00 2.700.000,00
Zbukanje zidanih i betonskih zidova i stropova produznim mortom do debljine od 3 cm m?
HIDROIZOLACIE
Izrada hladnog bitumenskog namaza u jednom sloju m? 4.000,00 98,00 392.000,00
Dobava materijala i izrada vertikalne hidroizolacije zidova prema tiu i kompletnog solda gradevine do 50cm
iznad uredenog terena. Hidroizolaciju izvesti slijedecim slojevima:
hiadni bitumenski prednamaz rasporeden na 50% povrsine, .
dvije hidroizolacijske trake s uloSkom od staklenog voala, min. debljine 4 mm, tokasto varene, na preklopimal
10(])%. Na mjestijma prodora, pregiba, uvala i i, :?:trebno je izvesti Lja(znje dodatkom trake iste kvallaﬂetec.,p m’ 5.000,00 180,00 900.000,00
Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolaciie podova na tiu na zagladenoj betonskoj podiozi.
Hidroizolaciju izvesti slijedecim slojevima:
hiadni bitumenski prednamaz rasporeden na 50% povrSine
dvije hidroizolacijske trake s ulo$kom od stakienog voala, min. debljine 4 mm, tockasto varene, na preklopima
100%. Na mjestima prodora, pregiba, uvala i sl., potrebno je izvesti ojacanje dodatkom trake iste kvaltete. m2 5.000,00 140,00 700.000,00
Obragun po m2 tlocrine (pokrivene) povrSine, preklopi se ne ratunaju. Kompletan rad i materijal.
Nabava i doprema potrebnog materijala, te izrada zastite vertikalne hidroizolacije. Zidanje izvesti punom
opekom NF debljine 7 ¢cm u cementnom mortu MM10. Obragun izvrSiti prema m? zida ukijugivsi sav potreban m? 4.000,00 200,00 800.000,00
materijal za zidanje zidova i potrebnu skelu.
Nabava i doprema potrebnog materijala, te izrada zaStite vertikalne hidroizolacije. Zidanje izvesti punom
blokovima od plinobetona debljine 5 cm u cementnom mortu MM10. Obraéun izvrSiti prema m? zida ukljudivsi m? 4.000,00 150,00
sav potreban materijal za zidanje zidova i potrebnu skelu. 600.000,00
Nabava i doprema potrebi materijala, te izrada zadtite vertikalne i horizontalne hidroizolacije cepastom
Ifolijom. P poTeneg : o m* 4.000,00 35,00 140.000,00
Nabava i doprema potrebnog materijala, te zrada zastite horizontalne hidroizolacije betonskim ili kamenim 2
oplo&nicima dedljine 3 - 5 cm. m 2:500,00 195,00 487.500,00
Izrada bezspojne hidroizolacije na bazi videkomponentnih reakcijskih materijala na PUA, PU i PMMA osnovi 2
visokotlaéno ugradenih na licu mjesta m 4.000,00 273,00 1.092.000,00
UKUPNO R 13.502.300,00
. ARMIRACKI RADOVI
GLATKA | REBRASTA ARMATURA
Nabava,doprema i ugradnja glatke ifili rebraste armature svin profila srednje sloZenosti kg 500.000,00 13,00 6.500.000,00
Nabava,doprema i ugradnja glatke iili rebraste armature svih profila velike sloZenosti kg 300.000,00 14,00 4.200.000,00
ARMATURNE MREZE
Nabava,doprema i ugradnja armatumih mreza_svih profila srednje sloZenosti kg 800.000,00 15,00 12.000.000,00
UKUPNO 22.700.000,00
BETONSKI RADOVI
Nabava i strojna ugradnja betona u konstrukcije velikog presjeka ( veceg od 0,30 m3/m’); najveceg zma 31,5
mm, U nearmirane i amirane konstrukcije. Obuhvacena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje,
potreban materijal, rad ljudii strojeva.
C 8/10 m 500,00 750,00 375.000,00
C 16/20 m® 1.500,00 800,00 1.200.000,00
C 25/30 m> 2.500,00 950,00 2.375.000,00
C 30/37 m 2.000,00 1.050,00 2.100.000,00
Nabava i strojna ugradnja betona u konstrukcije srednjeg presjeka ( od 0,12 do 0,30 m3/m'), najveéeg zma
31,5 mm, u nearmirane i armirane konstrukcje. Obuhvadena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje,
njegovanje, potreban jjal, rad ljudi i strojeva.
C 16/20 m® 1.500,00 880,00 1.320.000,00
C 25/30 m 3.000,00 1.000,00 3.000.000,00
C 30/37 m® 2.000,00 1.150,00 2.300.000,00
Nabava i strojna ugradnja betona u kenstrukcije malog presjeka ( do 0,12 m3/m’), najveceg zma 31,5 mm,
presicka u nearmirane i armirane konstrukciie. Obuhvacena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje,
njegovanje, potreban materijal, rad fudi i strojeva.
C 1620 m 1.000,00 880,00 880.000,00
C 25130 m® 1.500,00 1.000,00 1.500.000,00
C 30/37 m® 1.000,00 1.150,00 1.150.000,00
Nabava i strojna ugradnja betona u stupove kvadratnog i pravokutnog presjeka
Nabava i rutna ugradnja betona u konstrukcije malog i srednjeg presjeka ( do 0,30 m3/m'), najvedeg zma
31,5 mm, u nearmirane i ammirane konstrukcije. Obuhvacena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, m® 1.600,00 1.591,00 T
njegovanje, potreban jjal, rad fudii strojeva. 2.545.600,00
UGRADIVANJE BETONA U PLOCE
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Nabava i strojna ugradnja betona u ravne ploce na oplati najveceg zma 31,5 mm debljina od 10 do 20 cm
armiranih kenstrukcija. Obuhvacena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanije te potreban materijal,
rad fjudi i strojeva.
C 16/20 m? 1.500,00 750,00 1.125.000,00,
C 25130 m® 1.500,00 850,00 1.275.000,00
C 30737 m® 1.500,00 950,00 1.425.000,00
Nabava i strojna ugradnja betona u ravne ploge na tiu ili podu najvedeg zma 16 mm debljina od 6 do 20 cm.
Obuhvacena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje te potreban materijal, rad ljudi i strojeva.
C 1620 m 2.000,00 800,00 1.600.000,00
C 25130 m® 2.000,00 900,00 1.800.000,00
Nabava i ruéna ugradnja betona u ploée na pjesadkim stazama, ploénicima i drugim povrsinama od 6 do 14 cm
debljine, najveteg zma 31,5 mm. Obuhvacena je nabava, podizanje, ugradnja, zbijanje, njegovanje te
potreban materijal, rad ljudi i strojeva. Obra&un po m? osnove.
C 16/20 m? 3.000,00 900,00 2.700.000,00
UKUPNO 28.670.600,00
j ODVODNJA | DRENAZE
Nabava,doprema i ugradnja montaZnih armirano-betonskih kanalica za odvodnju.Kanalice se polaZu na sioj
pijeska 7-8 cm u projektiranom uzdiznom padu. Spojeve elemenata treba zapuniti cementnim mortom. Stavka
obuhvaéa nabavu i dopremu pijeska.
a.b. kanalica tip | m 20.000,00 1.104,37 22.087.400,00
a.b. kanatica tip Il m 30.000,00 519,42 15.582.600,00
a.b. kanalica tip i1l m' 10.000,00 380,00 3.800.000,00
Izrada glinenih naboja iza kanalica radi produlienja posteljice. m® 18.000,00| 265,00 4.770.000,00
Zatrpavanje kanalica tamponskim materijalom. m’ 22.000,00 320,00 7.040.000,00
Nabava,doprema i ugradnja plasticnih drenaZnih cijievi @ 100 mm na betonskoj podiozi debljine 10 cm o 6.000.00 17366
. ' 1.041.960,00
Nabava,doprema | ugradnja plasti¢nih drenaznih cijievi @ 150 mm na betonskoj podiozi debljine 10 cm m 6.000.00 267 98
o ! 1.607.880,00
Nabava,doprema i ugradnja plasticnih drenaznih cijevi @ 200 mm na betonskoj podiozi debljine 10 cm. o 6.000,00 230,00
T ' 1.980.000,00
Nabava,doprema i ugradnja plastiénih drenaZnih cijevi @ 250 mm na betonskoj podiozi debljine 10 cm. o 6.000.00 380,00
T ! 2.280.000,00
Nabava,doprema i ugradnja betonskih drenaznih cijevi @ 10 do @ 50 cm na betonskoj podlozi debljine 10 cm. m 000,00 28403
T ’ 569.860,00
Iskop drenaznih jaraka u tiu A i B kategorije. m® 10.000,00 280,00 2.800.000,00
Iskop drenaznih jaraka u tlu C kategorije. m® 16.000,00 210,00 3.360.000,00
Zasipavanje drenaznih jaraka vodopropusnim kamenim materijalom. Stavka obuhvata nabavu, dopremu i 3
ugradnju kamenog m 16.000,00 295,00 4.720.000,00
Nabava,doprema i ugradnja geotekstila (netkanog) gustoce 400 gr/m? za zatitu drenaznog filttera (ukljuéeno i 2 1.500.00 2500
prekiapanje na spojevima). m T ' 37.500,00
Nabava,doprema i ugradnja geotekstila (netkanog) gusto¢e 200 grim? za zastitu drenaznog filtera (ukljudeno i m 1.500.00 2200
preklapanje na spojevima). o i 33.000,00
Nabava,doprema i polaganje betonskih cijevi @ 30-50 cm za poprecne izlieve drenaznih kanala ( cijevi se |
polazu na bet.podiogu od 10 cm). m 1.000,00 1.962,00 1.962.000,00
lzrada posteljice za drenazne i odvodne cjevovode od mrSavog betona MB-15.Posteljica za cjevovode N
iznosi 0,123m*h. m 1-500.00 115000 1.725.000,00
Nabava, doprema i izrada taloZnica i revizionih okna od betonskih cijevi & 80/95 cm sa spojem na pero 1 Zfijeb,
postavijene okomito na svjeZu betonsku podiogu MB-15.Na oknima probiti otvore za drenazne i odvodne
Gijevi. Spojeve obraditi Gem. bukom 1:2.Na otvore taloZnihi i revizionih okana ugraditi betonske pokiopce| Ko™ 200,00 5.800,00
promjera 95 cm.Obracun po kom. 1.160.000,00
izrada drenaZnog okna od cjevi @ 50 - @ 80 cm za dubinu jarka od 2,0 m. Cijevi se ugraduju na betonskom
temelju debljine 15 cm. U cijenu je uratunat i prikljucak drenaze na drenaZno okno,te poklopac okna. kom 60,00 5.000,00
300.000,00
Jzvedba uljevnih ili izljevnih glava na betonskoj ili drenaznoj cijevi betonom C 16/20. kom 120,00 2.200,00 264.000,00
Uklanjanje postojeéih deformiranih kanalica sa odvozom na deponiju. m 2.000,00 335,00 670.000,00
Dobava i ugradnja tipskih taloZnih i revizionih okana - komplet.iskopi i osiguranja jame se posebno
obradunavaju kom 100,00 15,000,00 1.500.000,00
Cidéenje otvorenih kanala od raslinja, zemlje i smeca s reprofiliranjem. m 30.000,00 280,00 8.400.000,00
Strojni iskop zemljanih kanala, prema nacrtima popreénih profila. 5 000.00
Obradun po m°.Uradunati i odvoz do 30 km na trajnu deponiju do 30 km m 40.000, 220,00 8.800.000,00
UKUPNO 96.491.200,00
UREDENE POVRSINE { PERONI
Dementaza postojece uredene povrSine i rucni iskop materijala do dubine cca. 30 cm zbog polaganja novih m
peronskih el i odvoz viska materijala na trajnu deponiju. 1.000,00 260,00 280.000,00
Izrada trupa novih perona nasipnim materijalom otpomim na smrzavanje. Nasip se izvodi u slojevima od 30 cm
uz valjanje i zbijanje. e 10.000.00 295,00 2.950.000,00
Runi iskop zastome prizme zbog polaganja peronskih elemenata i odvoz viska materijala na trajnu deponiju
udaljenu do 30 km. m 500,00 280,00 140.000,00
Kombiniram strojno/rugni iskop po duzini trupa perona sa polaganjem cilevi za prolaz telekomunikacijske|
kabelske instalacije (intemet, telefon i sl.).
dobava i ugradnja PEHD cijevi 1" m' 1.000,00 180,00 180.000,00
dobava i ugradnja PEHD cijevi 2" m' 1.000,00 180,00 180.000,00
dobava i ugradnja PEHD cijevi 3" i viSe m 1.000,00 210,00 210.000,00
Nabava, doprema i ugradnja amm. betonskih tipskih elemenata duZine 100 cm i visine 40 cm, za izgradnju
uredene povrsine h=20-25 cm iznad GRT-a.. Tipske elemente poloZiti na podiogu iz betona G12/15. Dodime
povrSine prethodno naviaziti i premazati cementnom 2bukom 1:2 debljine 1 cm. kom 2.000,00 430,00
860.000,00,
Nabava, doprema i ugradnja anm. betonskih tipskih elemenata duZine 100 cm i visine 55 cm, za izgradnju
perona h=38 cm iznad GRT-a.. Tipske elemente poloZiti na podiogu iz betona C12/15. Dodime povrSine kom 5.000,00 523,30
prethodno navlaiti | premazati cementnom Zbukom 1.2 deblfjine 1 cm. 2.616.500,00
Nabava, doprema i ugradnja amm. betonskih tipskih elemenata duzine 100 cm i visine 75 cm, za izgradnju|
perona h=55 cm iznad GRT-a.. Tipske elemente poloZiti na podiogu iz betona C12/15. Dodime povrsine kom 5.000,00 650,00
prethodno naviaiti i premazati cementnom Zbukom 1:2 debljine 1 cm. 3.250.000,00
i dnja kosil .betonskih elemenata duzine 100 il invali
Nabava ,doprema i ugradnja kosih arm.be ih elem uZin cm za prilaznu rampu (za invalide) Kom 200,00 523,30 106.660.00
Nabava, doprema i ugradnja amm. betonskih rubnjaka dim. 100x10x20 za izgradnju uredene povrsine. Tipske -
elemente poloiti na podiogu iz betona C12/15. Dodime povrsine prethodno naviaZiti i premazati cementnom m 500,00 150,58
Zbukom 1:2 debljine 1 cm. 75.290,00
Ugradnja "starih” peronskih betonskih elemenata koji su izvadeni i dopremljeni na mjesto ugradnje od strane
naruditefja.. PolaZu se na betonsku podiogu iz betona C12/15, prethodno armirana betonskim mreZama. |
Dodime povrsine elemenata se premazuju i fugiraju cem. zbukom 1:2 debljine do 2 cm. m 500.00 375,00
187.500,00




Nabava, doprema i ugradnja tamponskog sloja od pijeska granulacije 0-4 mm u sloju debljine 8 - 20 em.

m* 1.000,00 343,00 343.000,00
Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka i kanalica za povrSinsku odvodnju na prethodno pripremijenu i
poravnatu podlogu betoniranjem runo spravijenim betonom C 12/15 u sloju prosj. debljine 8 - 10 cm.
a) parkovni rubnjaci dim. 75x25x5 cm m' 500,00 148,50 74.250,00
b) parkovni rubnjaci dim. 75x25x10 cm m 500,00 150,58 75.290,00
¢) parkovni rubnjaci dim. 5020x8 cm m 500,00 135,00 67.500,00
d) cestovni rubnjaci dim. 100x25x15 cm m 500,00 153,29 76.645,00
) bet. kanalica 50(40)x40x12 cm m 1.000,00 212,00 212.000,00
Oplocenje perona i uredenih povrSina tipskim betonskim efementima polaganjem na podiogu od sipine:
granulacije 2- 4 mm i debljine do 30 - 50 mm. Stavka obuhvaéa nabavu i dopremu sipine i tipskih betonskih
elemenata (u sivoj i crvenoj baji) te sav potreban rad za ugradnju.
bet. oplo€nik dim. 40x40x8 cm m? 3.000,00 334,80 1.004.400,00
bet. oploénik dim. 20x20x8 cm m? 3.000,00 334,80 1.004.400,00
bet. oplo€nik dim. 10x10x8 cm m* 2.000,00 344,80 689.600,00
bet. oplocnik dim. 40x40x6 cm m? 3.000,00 319,80 959.400,00
bet. oploSnik dim. 20x20x6 cm m 3.000,00 319,80 959.400,00
bet. oplocnik dim. 10x10x6 cm m 2.000,001 329,80 659.600,00
Oplocenje bankina, pokosa perona i uredenih povrSina tipskim betonskim elementima (tzv. travna redetka,
romboid, kvarcna, otpoma na smrzavanje) polaganjem na prethodno pripremijenu zemljanu podlogu. Stavka - 1.000 00 270
obuhvata nabavu, dopremu, ugradnju te sav potreban pomocni materijal (podloZni beton po obodu bankine). bt .00
270.000,00
Dovoz na mjesto ugradnje i asfaltiranje uredenih povrina i perona asfaltom BNHS 16 u debljini d= 4-6 cm sa
strojnim valjanjem i svim potrebnim radnjama.
povrsina do 50 m* m 1.000,00 300,00 300.000,00
povrsina do 100 m? m 1.500,00 250,00 375.000,00
povrsina preko 100 m* m 2.000,00 135,00 270.000,00
Nabava, doprema i ugradnja bet. elem. za taktilnu traku Sirine 20 cm na udaljenosti 2,50 m od osi |
kolosﬁeka.op orachy (proca) : m 8.000,00 100,00 300.000,00
Zatravljivanje bankina uredenih povrsina Sirine 0,50 - 1,00 m. m 2.000,00 43,00 86.000,00
Bojanje Zute linije u vidu horizontalne signalizacije kvalitetnom bojom u 3irini linfe od 10 cm na udaljenosti 250 i
em od osi kolosijeka. m 2.000,00 25,00 50.000,00
1zmjestanje hektometara, signaine oznake "S" i ostalih znakova uz prugu, a koji se nalaze uz radiliSte perona ifi
ure<JIene ;ovéine. i kom 20,00 373,16 7.463,20
Prilagodavanje visina betonskih $ahtova i ostalih instalacijskih betonskih otvora na "gotowu™ visinu
dobetoniravanjem ili strojnim razbijanjem do visine od 20 cm, a koji se nalaze unutar il neposredno pokraj kom 50,00 850,00
perona ili uredenih povrsina. 42.500,00
Nabava materijala i izrada peronske ograde visine do 1,1 m od zavarenih éeliénih cijevi. Ograda se sastoji od
okvime horizontaine cijevi i stupova sa maksimalno tri horizontalne cijevi . U stavci je AKZ i bojanje cijevi. m' 500,00 860,00
430.000,00
SANACIJA BANKINA
1zrada betonskih zidiéa od peronskih elemenata za osiguranje dovoljne Sirine planuma. Peronski elementi se |
polazu na sloj pijeska d=10 cm i podiaZni beton C12115 d=10 cm, m 500.00 650,00 325.000,00
Izrada zidica od kamene obloge za osiguranje zadovoljavajuce Sirine planuma. m* 300,00 1.350,00 405.000,00
Prosirenje bankina iz krupnozmate mjesavine $ljunka i pijeska, uz nabijanje u slojevima debijine 50 cm, m 1.000.00 435,00
odnosno iz sitnozmih materijala (nabijanje u slojevima od 30 cm). T * 435.000,00
UKUPNO 20.455.398,20
IZRADA CELICNIH KONSTRUKCIJA U RADIONICI
[ZRADA CELICNIH MOSTOVA
Izrada Eeliénog mosta-limena zavarena konstruk -cija sa kolosijekom dolje{upusteni) do 20 m ra-spona. Stavka
obuhvaéa nabavu matrijala,izradu konstr., GiS¢enje pjeskarenjem 100%, nanoenje prvog AKZ premaza, kg 50.000,00 22,00
utovar na vagone te otpremu Zeljeznicom do mjesta ugradnje. 1.100.000,00
|zrada &eficnog mosta-limena zavarena konstruk-cija sa kolosijekom dofje preko 20 m raspona. Stavka
obuhvaca nabavu materijala,izradu kons-trukcije, CiSéenje pjeskarenjem 100%, nanoSenje prvog AKZ kg 250.000,00 21,80
premaza, utovar na vagone te otpremu Zefjleznicom do mjesta ugradnje. 5.450.000,00
IZRADA ELEMENATA CELICNIH MOSTOVA
1zrada elemenata Celiénih mosnih konstrukcija u zavarenoj izvedbi.Stavka obuhvacéa nabavu materijala, izradu
elemenata, &iséenje pjeska-renjem 100%, nanoSenje prvog AKZ premaza, utovar na vagone te otpremu kg 30.000,00 22,50
Zeljeznicom do mjesta montaze. 675.000,00
Izrada elemenata &eliénih mosnih konstrukcija u zakovanoj izvedbi. Stavka obuhvaca nabavu materijala izradu
elomenata, &i§éenje pjeska-renjem 100%, nanoSenje prvog AKZ premaza, pri utovar na vagone te otpremu kg 50.000,00 23,50
Zeljeznicom do mjesta montaze. 1.175.000,00
ZRADA TIPSKIH ODBOJNIKA
1zrada tipskog tracnickog odbojnika od starih tradnica tipa S45. Stavka obuhvaca nabavu materijala, izradu,
Ciséenje rotac. etkama, AKZ, montazu hrastove grede te pripremu za utovar u mosnoj radioni Zapadni kom 30,00 27.100,00
kolodvor. 813.000,00
lzrada tipskog niskog Celitnog odbojnika.  Stavka obuhvaca nabavu materijala izradu, é&iScenje rotac.
Cetkama, AKZ te pripremu za utovar i ofpremu. par 5,00 8.000,00 40.000,00
UKUPNO 9.253.000,00
ODRZAVANJE CELIGNIH KONSTRUKCLIA NA TERENU -
SKELE
Izrada, montaza i demontaZza pomocne visece skele objeSene na elemente mosta. Skela sluzi za licenje i
marje popravke. m* 18.000.00 140,00 2.520.000,00
lzrada, montaza i demontaza pomocne skele postavljene na posebne drzade (kutno Zeljezo ili okruglo) za 5 3.000.00 155.00
licenje i manje popravke. T ' 465.000,00
1zrada, montaza i demontaza cijevne skele na mostovima za li¢enje i popravke. m 6.000,00 170,00 1.020.000,00
MontaZa i demontaza cijevne skele na vagon. m? 600,00 170,00 102.000,00
ANTIKOROZIVNA ZASTITA CELICNIH MOSTOVA
Pjeskarenje postojece Eeliéne punostiene konstrukcije mosta kvarcnim pijeskom do stupnja Sa 2 172,
Ociscena povriina mora imati metalno Cist izgled, mora biti ofis¢ena od praSine i odmaséena prema nomni
HRN EN ISO 12 944.
mostovi do 200 m? m? 1.000,00 187,00 187.000,00
mostovi od 200- 1600 m? m? 15.000,00 171,00 2.565.000,00
mostovi od 1000 - 5000m? m? 20.000,00 156,00 3.120.000,00
mostovi preko 5000 m? m? 8.000,00 148,00 1.184.000,00
Pjeskarenje postojece &eficne reSetkaste konstrukcije mosta kvarcnim pijeskom do stupnja Sa 2 1/2. OciSéena
povrsina mora imati metalno &ist izgled, mora biti ofis¢ena od prasine i odmascena.
mostovi do 200 m? m 1.000,00 221,00 221.000,00
mastovi od 200- 1000 m? m’ 15.000,00 202,00 3.030.000,00
mostovi od 1000 - 5000m? m* 20.000,00 184,00 3.680.000,00
mostovi preko 5000 m? m? 8.000,00 175,00 1.400.000,00
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AKZ Eeliéne punostijene konstrukcije mosta premazima prema normi HRN EN 1SO 12844-5 za rajnost na
bazi C 4. Sustav je predviden kao epoksidni temel] i zavrSni poliuretan ukupne debljine minimalno 240 pm.

mostovi do 200 m? m’ 1.000,00 117,00 117.000,00
mostovi od 200- 1000 m? m? 15.000,00 108,00 1.620.000,00
mostovi od 1000 -5000m? m’ 20.000,00 98,00 1.960.000,00
‘mostovi preko 5000 m? m? 8.000,00 93,00 744.000,00
AKZ Eeliéne reSetkaste konstrukcije mosta premazima prema normi HRN EN 1SO 12944-5 za trajnost na bazi
C 4. Sustav je predviden kao epoksidni temelj i zavréni pofiuretan ukupne debljine minimalno 240 pm.
mostovi do 200 m? m? 1.000,00 141,00 141.000,00
mostovi od 200- 1000 m? m? 15.000,00 130,00 1.950.000,00
mostovi od 1000 -5000m? m? 20.000,00 118,00 2.360.000,00
mostovi preko 5000 m? m? 8.000,00 112,00 896.000,00|
Cidcenje Eelidne konstrukcije mosta rotacionim detkama do stupnja St 2 prema normi HRN EN ISO 12844.
mostovi do 200 m? m’ 1.000,00 220,00 220.000,00
mostovi od 200- 1000 m? m? 4.000,00 202,00 808.000,00
mostovi od 1000 -5000m* m? 10.000,00 183,00 1.830.000,00
|mostovi preko 5000 m? m? 20.000,00 174,00 3.480.000,00
AKZ Celitne konstrukcije mosta premazima prema normi HRN EN ISO 12944-5 za trajnost na bazi C 4, Gistoca
povrsine St 2. Sustav je predviden kao mastic temeljni i zavr$ni pofiuretan ukupne debljine minimaino 240 pm.
mostovi do 200 m? m? 1.000,00 117,00 117.000,00
mostovi od 200- 1000 m* m? 15.000,00 108,00 1.620.000,00
mostovi od 1000 -5000m* m? 20.000,00 98,00 1.960.000,00
mostovi preko 5000 m? m? 8.000,00 93,00/ 744.000,00
Popravak antikorozivne zastite na manjim dijelovima zastitnih &efiénih ograda ili drugih Eefi€nih dijelova ostalih:
objekata i prnih gradevina: obuhvaca kvafitetno &iScenje korozijom zahvacenih pristupagnih dijelova objekta, A
te izvedbu odgovarajuéih nali¢ja u dva sloja, temeljni i zavrSni. Obra€un po m? razvijene popravijene povrsine. mw 2.000,00 220,00
440.000,00
Popravak dijelova metalne ograde: obuhvacda popravak ili zarmjenu maniih dijelova (do 20 m) metaine ograde
pjedalkih staza na objektu, ukljudujuci sve potrebne predradnje, materijal (predviden materijal 10 % teZine|
ograde na duZini obuhvadenoj popravkom) i AKZ temeljnim, uljanim i zavrSnim naliéem. Obratun po kg kg 5.000,00 9,50
kompletno popravijenih dijelova metaine ograde. 297.500,00
ANTIKOROZIVNA ZASTITA PORTALA | STUPOVA KONTAKTNE MREZE
Pjeskarenje postojece konstrukcije portala ili stupa kvarcnim pijeskom. OciScena povrSina mora imati metaino
Cist izgled, mora biti o&i$¢ena od prasine i odmascena. Izvodal se mora pridrzavati Uputstva 348.
Rad pri iskljuéenom naponu u KM i prekidu prometa m? 16.000,00 141,00 2.256.000,00
IAKZ izpjeskarene konstrukcije portala ili stupa premazima na bazi cinka sa dva temefjna i dva pokrivna sloja
ukupne debliine 10 180 um.
Rad pri iskjjutenom naponu u KM i prekidu prometa. m? 16.000,00 118,00 1.888.000,00
SANACLJA LEZAJEVA MOSTA
NamjeStanje, reguliranje, podmazivanje i podlijevanje postojecih lezajeva epoksidnim mortom (Trikosal VGM ili
si.). Ukljugeni su svi pripremni | pomocni radovi, odizanje mosta hidraulitkim dizalicama,skele te sve ostalo do
potpune gotovosti mosta. Radovi na kolosijeku nisu u cijeni.
mostovi teZine do 100 tona kom 40,00 5.450,00 218.000,00
mostovi tezine od 100 -300tona kom 20,00 7.620,00 152.400,00
mostovi teZine od 300 -600tona kom 10,00 20.000,00 200.000,00
mostovi teZine preko 600 tona kom 10,00 35.000,00 350.000,00
SANACIJA | OJACANJE CELIC. MOSTOVA
|zrada kukastih vijaka @ 22 mm za mosnu gradu. kom 5.000,00 45,00 225.000,00
Izrada znaka naziva mosta s konzolom, te montaza na most. kom 500,00 1.016,00 508.000,00
Izrada znaka zabrane prelaska s konzolom, te montaza. kom 500,00 1.016,00 508.000,00
Sanirenje upomjaka mikroinjektiranjem. U stavku je ukdjufeno &iSéenje fuga kamenih blokova upomnjaka od
prijavitine, fugiranje pukotina i naprslina u kamenu, buenje rupa@ 12 mm kroz blokove, te injektiranje m 4.000,00 988,00 3.952.000,00
cementne mase pod tlakom od 2 bara
Nabava, doprema i montaZa pragova za izradu vitla od pragova za priviemeno upiranje i oslanjanje mosnih
konstrukcija‘,,te Seljezniciin ilipcegtovnih dizalica. Pres i poduplen) e m3 1.000,00 2.000,00 2.000.000,00
Zamijena dotrajalin ili ostedenih elemenata zakovanog &el. mosta novim. U cijeni nisu sadrzani radovi na
kolosijeku,KM te §S iTK uredajima i kabefima.
raskivanje i ukdanjanje oStecenih elemenata kg 20.000,00 25,00 500.000,00
izrada, pripasivanje, montaZa i zakivanje novih elemenata te AKZ ugradenih elemenata alkidnim sustavom
2x2 preriaza uku;ne debljine min 120 ulm s kg 20.000,00 101,00 2.020.000,00
Ojatanje postojetih Zeliznih mosnih konstruk-cija: dijagonala,vertikala,pojaseva,spregova i sl. U stavci su
sadrZani svi pomoéni radovi na pripremi postojedih elemenata te radovi na montazi i zakivanju ojacanja te AKZ,
ugradenih elemenata alkidnim sustavom 2x2 premaza ukupne debliine min 120um. Nisu ukjuceni radovi na kg 20.000,00 101,00 2.020.000,00
kolosijeku, KM te SS i TK kabelima i uredajima.
lzrada | montaza novih dijelova na postojecim mosnim konstrukcijama. Nisu sadrZani radovi na kolosijeku, KM
te SSITK kabelima i uredajima.
izrada i montaza celicne konzoine konstrukcije bo&nih pjesackih staza i zatitne ograde od "L" profila i évomih
limova te AKZ svih ugradenih elemenata alkidnim sustavom 2x2 premaza ukupne debljine 120pm. Spojna kg 20.000,00 59,50 1.490.000,00
{sredstva su zakovice i zavari.
izrada | montaza vezova vijuganja, koénih spre-gova i sliénih elementa, AKZ ugradenih elemenata alkidnim
sustavom 2x2 premaza ukupne minimalne debljine 120pm. Spojna sredsiva su zakovice. kg 6.000,00 88,00 528.000,00
Zamjena dotrajalih il osteéenih rebrastih limova na mostovima. Stavka sadrzi sve radove na demontazi starih,
izradi i montaZi novih rebrastih limova te AKZ alkidnim sustavom 2x2 premaza ukupne debljine 120um.U cijeni| |
nisu sadrzani radovi na kolosiieku,KM te SS 1TK uredajima i kabelima. m 240,00 1.200,00 288.000,00
Nabava i ugradnja enja od teskih pocindanih resetki (*hauraton®, *polo” i sl.). Nisu sadrZani eventualni
radovi na kglosijéku??(ph‘;?e és i TK kabej?nc::i uredajima. ( ke ) m* 400,00 1.370,00 548.000,00
1zmjena labavih i oSteéenih zakovica. Stavka sadrZi sve radove na sjeCenju i izbijanju zakovica, obradi rupe
(razlvr(avanju) te zakivanju novih zakovica. ] ' e ° kom 10.000,00 109,00 1.080.000,00
OSTAL! RADOVI NA ODRZAVANJU CELICNIH KONSTRUKCIA
Pritezanje kukastih vijaka. kom. 10.000,00 37,00 370.000,00
Pritezanje visokovrijednih vijaka. kom. 10.000,00 35,00 350.000,00
Uredenje pjeSackih staza (zavarivanje limova, u€vrs¢enje vijcima). m?2 5.000.00 95,00 475.000,00
UKUPNO 62.434.900,00

DEMONTAZE STARIH | MONTAZE NOVIH MOSTOVA

DEMONTAZA STARIH MOSTOVA i
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Demontaza &eliéne konstrukcije postojeceg mosta pruznom dizalicom EDK 1000 sa utovarom na vagon i
odvozom i istovarom na odlagaliste odredeno po HZ-u. Most je takvih dimenzija i teZine da ga je moguce
podiéi i utovariti na vagon dizalicom. Nisu ukljuCeni radovi na kolosijeku, KM te SS i TK kabelima i uredajima.

kom

4,00

150.000,00

600.000,00

DemontaZa Zeliéne konstrukcije postojeéeg mosta na dvokolosijenim prugama pruznim dizalicama EDK 1000
i EDK 750 sa utovarom na vagon i odvozom i istovarom na odlagalidte odredeno po HZ-u. Mostje takovih
dimenzija i tezine da ga je moguée podidi i utovariti na vagon dizalicama. Nisu uklju&eni radovi na kolosijeku,
KM te SS i TK kabelima i uredajima.

4,00

205.000,00

820.000,00

|dimenzija i tezine da ga je moguée podiéi i utovariti na vagon dizalicama. Nisu ukljugeni radovi na kolosijeku,

DemontaZa Celigne konstrukcije postojeéeg mosta na jednokolosijeénoj pruzi pruZnim dizalicama EDK 1000 i
EDK 750 , odlaganje konstrukciie pored pruge na pripremijana vitla od pragova, pozavrSetku radova i
osposoblja-vanju pruge utovar na vagon te odvoz i istovar na odlagaliste odredeno po HZ-u. Most je takvih

KM te SS i TK kabelima i uredajima.

kom

2,00

230.000,00

460.000,00

DermontaZa starog betonskog mosta dizalicama EDK 1000 i EDK 750 koristenjem specijalnih okvira od Selicnih
profila te odlaganje pored pruge na pripremlijena vitla od pragova. Most je takvih dimenzija i teZine da ga je
moguée podiéi predvidenim dizalicama.Nisu ukdjuceni radovi na kolosijeku, KM te SS i TK kabelima i uredajima.

kom

2,00

280.000,00

560.000,00

DemontaZa starih &elicnin ili betonskin  mosnih konstrukcija poprecnim izviaCenjem specijainom hidrauliCkom
opremom koristenjem naviaino-izviadnih staza.lzrada staza obratunava se posebno. Konstrukciie ostaju
odioZene uz prugu.Nisu ukljuZeni radovi na kolosijeku,KM te SS i TK kabeiima i uredajima.

mosne konstrukcije do 100 tona teZine

1,00

200.000,00

200.000,00

mosne konstrukcije od 100 do 600 tona teZine

kom

1,00

450.000,00

450.000,00

UGRADNJA NOVIH MOSTOVA

Ugradnja novih rasponskih konstrukcija mostova teZine do 100 tona pomocu dizalica. Nisu ukljugeni radovi na
kolosijeku, KM te SS i TK kabelima i uredajima. Transport konstrukcije obratunava se posebno.

kom

4,00

200.000,00

800.000,00

Ugradnja novih rasponskih konstrukcija mostova teZine do 100 tona poprecnim naguravanjem uz pomoé
specijaine hidrauliéke opreme. Nisu ukljueni radovi na kolosijeku, KM te SS | TK kabelima i uredajima. Staze
za naguravanje obratunavaju se posebno.

kom

4,00

200.000,00

800.000,00

Ugradnja novih rasponskin konstrukcija mostova teZine od 100 do 600 tona popreénim naguravanjem uz
pomoé specijaine hidraulicke opreme. Nisu ukijuéeni radovi na kolosijeku, KM te SS i TK kabelima i uredajima.
Staze za naguravanje i skele obralunavaju se posebio.

kom

6,00

450.000,00

2.700.000,00

Montaza (sklapanje) &eliéne konstrukcije mosta na skeli. Stavka sadrZi radove na istovaru elemenata, spajanju
elemenata, kompletiranju konstrukcije i pripremu za ugradnju. Nisu ukljuCeni radovi na kolosijeku, KM te SS i
TK kabelima i uredajima. Transport elemenata mosne konstrukcije te skela obratunavaju se posebno.

kg

250.000,00

25,00

6.250.000,00

Nabava i ugradba neoprenskih leZajeva 200/400/30 mm na leZajne grede. Ukljuéen sav rad igradivo ukjjuCujuéi|
i geodetske radove.

kom

48,00

5.000,00

240.000,00

v

Nabava i ugradnja lonZastih leZajeva nosivosti od 100 do 200 tona. Ukljuéen sav rad i gradivo ukfjucujuéi i
geodetske radove.

kom

12,00

25.000,00

300.000,00

PROVIZORNI MOSTOVI

Najam, doprema,ugradnja i demontaza tipskog Celitnog provizomog (priviemenog) mosta. U stavku su
ukljugeni i troskovi prijevoza i dizalica. . Nisu uldjuceni troSkovi radova na kontaktnoj mrez, kolosijeku te SS i
TK kabelima i uredajima.

3)

L=4m

kom

12,00

23.900,00

286.800,00

2)

L =6m

kom

12,00

29.200,00

350.400,00

L =9m

kom

4,00

198.000,00

792.000,00

i)

L =14m

kom

20,00

310.000,00

6.200.000,00

L=21m

kom

16,00

420.000,00

6.720.000,00

~

Nabava, doprema ,montaZa i ugradnja tipskog Zeljeznitkeg provizomog mosta L = 25m. Sastoji se od Sest
profila \PB (HEB) 1000 popre&no povezanih i ukrugenih. U stavku uratunat i tro3ak najma, dizalica i prijevoza.
Nisu ukljuceni trodkovi radova na kolosijeku KM te SS i TK kabelima i uredajima.

kom

10,00

520.000,00

5.200.000,00

Premicanje tipskog Zeljeznitkog provizomog mosta L = 25m za pola raspona. Premicanje se vr3i hidraulitkom
opremom. Nisu ukljueni radovi na kolosijeku, KM te SS iTK kabefima i uredajima.

kom

10,00

190.000,00

1.900.000,00

Nabava, doprema ,montaZa i ugradnja tipskog reSetkastog nosaca za kablove i= 36 m. U stavku uraCunat i

uredajima.

trosak najma, dizalica i prijevoza. Nisu ukljuleni troSkovi radova na kolosijeku KM te SS i TK kabelima i|

kom

10,00

160.000,00

1.600.000,00

w

Nabava, doprema ,montaZa i ugradnja tipskog res nosaca za kabl I = 40 m. U stavku uracunat i
troSak najma, dizafica i prijevoza. Nisu ukljuCeni trodkovi radova na kolosijeku KM te SS i TK kabelima i
uredajima.

kom

10,00

180.000,00

1.800.000,00

|zrada, doprema i ugradnja betonskih oslonaca provizorija. Oslonci su ploce dimenzija 4,0x3,0x0,4m od betona
kvalitete C16/20. Ploge su armirane mreZama Q-503. Ugraduju se dizalicom koja je uradunata u cijenu.

kom

23.000,00

1.840.000,00

\zrada, doprema i ugradnja dubokog betonskog oslonca provizorija.Oslonac se sastoji od plote dimenzia
4,0x2,6m, debljine 40 cm, te okomitog zida debljine 52 cm i visine 110 cm, s ojacanjima na krajevima. Oslonac
je od betona kvalitete C16/20. Za izradu jednog oslonca je potrebno 405 kg armature S500 i 40 kg armature
S400 te oko 7m® betona.Ugraduju se dizalicom koja je uracunata u cijenu.

kom

12,00

26.500,00

318.000,00

UKUPNO

41.187.200,00

12.

BRAVARSKI RADOVI

ELICNA KONSTRUKCIJA NADSTRESNICE

Nabava materijala, izrada, doprema i montaza elemenata konstrukcije peronske nadatreSnice od hladno
oblikovanin i valjanih éelicnih profila. Antikorozivna zaétita izvodi se vrugim cincanjemn.

kg

88.000,00

58,00

5.104.000,00

™~

Nabava doprema i ugradnja ankera za montaZu peronske nadstreSnice. Stavka ukjjuCuje geode-tsku kontrolu
poloZaja ankera. Obracun po jednom stupnom mjestu.

kom

240,00

600,00

144.000,00

Nabava materijala, izrada, doprema i montaza okviraa konstrukcijeza lamistat od hladno obliko-vanih i valjanih
&eliénih profila. Antikorozivna zastita izvodi su vrudim cinéanjem.Obracun po kg izvedenog okvira.

kg

1.000,00

58.000,00

LIMARSKI RADOVI NA NADSTRESNICI

Nabava doprema i ugradnjapokrova peronske nadstreSnice od trapezastog plastificiranog lima T 40/205,
debljine £=07mm . Pokrov izvesti sa potrebnim briviienjem spojeva. Limovi moraju biti kontinuirani u smjeru
pada ploha, bez spojeva. Stavka ukljuéuje potrebne vike, drzale, drvene podmetace i s, kompletno s
potrebnim radom i materijalom. Obradun izvrSiti po m? izvedenog pokrova.

1.800,00

235,00

423.000,00

~

Dobava potrebnog materijala, te izrada i postavijanje horizontalnog Zlijeba sa porubnim fimovima izradenim od
Gelitnog plastificiranog lima debljine 1,4 mm ( 0,8 lim, 0,6 plastifikacija ) r.§. 68-78 cm+ 2x15¢cm. Zlijeb postaviti
u srediénjem dijelu nadstrednice na nosade Zlijeba koji su postavijeni na svakih 50 cm. Kontaktne plohe
aluminija i &efika izolirati. Stavka obuhvaca sva briviienja, nosace Zlijeba, vijke, le spoj krovne vertikale sa
zastitnom mrezicom iznadspoja. Obratun po m'postavijenog Zlijeba

360,00

95,00

34.200,00

44



Dobava potrebnog materijala, te izrada | montaza vertikainih cijevi vanjskog promjera 2100 mm od &eliénog,
pocinéanog lima. Stavka ukljuéuje spoj na horizontalni Zijeb i na lijevano Zeljeznu odvodnu cijev te 4 koljena od |
45°, te pritvr3éenje obujmicama uz stup. Sve kompletno sa radom i svim potrebnim materijalom. Obragu po| m 160,00 95,00 15.200,00
m' postavliene krovne vertikale.
Nabava, doprema i ugradnja podgleda nadstre-3nice od trapezastog plastificiranog lima T18 /137 debijine
t=0,7 mm. Stavka ukljuluje potre-bne vike, drzace, drvene podmetace i sl., kompletno s potrebnim radom i m 1.600,00 200,00 320.000,00
|materijalom. Obraun po m? nadstresnice.
Nabava, doprema i ugradnja zavr3etka podgleda izmedu stupova nadstresnice, od trapezastog plastificiranog
lima T18/137 debljine t=0,7 mm, razvijene Sirne 100 cm. Stavka obuhvaca potrebne vijke, drZate, drvene| |
podmetaée i sl., kompletno sa potrebnim radom j materijalom. Obra&un po m’ nadstrednice. m 400,00 200,00 80.000,00
Nabava i doprema potrebnog materijala, izrada i montaZa odzraka za pokrov nadstreSnice. Odzra- ke izvesti
sa potrebnim brivijenjem spojeva. Stavka obuhvaca potrebne vijke, drzade, drvene podmetace i sl.,, kompletno
sa po im radom i mr iialom. Obratun po m' izvedene odzrake pokrova
odzrake m 1.300,00 65,00 84.500,00
brive m 1.300,00 21,00 27.300,00
OGRADE NA PERONIMA | MOSTOVIMA
Nabava materjala i izrada ograde visine 1,0 m od zavarenih &elicnih cijevi uz vanjski rub perona, te na
pristupnom stepenitu. Ograda se sastoji od okvime horizontalne cijevi i stupova 860 mm, sa tri horizontalne m 1.200,00 860,00 1.032.000,00.
cijevi 240mm. Stupovi su na razmaku 1,5m. U stavci je | AKZ i lakiranje cijevi.
Ograda od hladno obfikovanih Celiénih profila. Jedinitna cijena sadrZi troskove nabave sveg potrebnog
materijata, izrade i ugradnje ograde. Predvida se potpuna pocinéana izvedba. Obradun se vrsi po kg ispravno kg 6.000,00 58,00 348.000,00
izradene, antikorozivno zasticene i ugradene ograde.
Demontaza ograda izmedu kolosijeka te odvoz na deponiju. kg 20.000,00 3,40 68.000,00
Nabava materijala i izrada nove ograde izmedu kolosijeka. kg 20.000,00 58,00 1.160.000,00/
MONTAZNI CELIENI PERONI
Nabava, doprema materijala, izrada i ugradnja &eliénih elemenata konstrukcije perona L=160 m. kg 9.500,00 32,00 304.000,00
Antikorozivna zastita viuéim cincanjem elicnih el ta konstrukcije perona. kg 9.500,00 7.60 72.200,00
\zrada oslonaca privremenog perona od drvenih Zeljeznickih pragova. kom 60,00 400,00 24.000,00
Nabava, doprema i postava rezane grade od &etinara za pod perona i pristupno stubiste. m* 20,00 2.200,00 44.000,00
lzrada i postava montaZznih panaela velicine 2,5mx1,485m za pod perona. kom 110,00, 180,00 19.800,00
UKUPNO 9.362.200,00
SANACIJA | ODRZAVANJE PROPUSTA
Strojni iskop naplavijenog materijala u zoni uljevne izljevnih glava, uredenjenje dovodnih kanala u duzini 30 m " 400,00 250,00
sa planiranjem materijala u neposrednoj blizini iii odvoz na trajnu deponiju. 4 g 100.000,00
Ruéni iskop naplavijienog materijala unutar propusta s3 odvozom na trajnu deponiju. m 200,00 650,00 130.000,00
Manje sanguje - fugiranje ispranih i oStecenih fuga, uévrScivanie pojedinacnih kamenih kiesanaca. . 500,00 370,00 185.000,00
Uredenje dna propusta betoniranjem. m* 50,00 1.580,00 79.000,00
Obnova i nadvienje parapetnih zidova iz lomljenog kamena na postojecim propustima. m* 100,00 2.450,00 245.000,00
Obnova i nadviSenje parapetnih zidova peronskim elementima na postojecim propustima. m 200,00, 660,00, 136.000,00)
Produljenje postojeceg propusta te izrada nove izljevne glave otvora do 1x1 m na postojetem propustu. - 100,00 17.250,00
1.725.000,00
Rucno &iséenje propusta sa odvozom materijala na trajnu deponiju i razastiranie. m’ 500,00 650,00 325.000,00
Strojno &iScenje propusta u zoni izljevno uljevnih glava,uredenje l_tanala u duzum 20 mispred i iza propusta m 500,00 250.00
sa odvoZenjem materijala na trajnu deponiju koju osigurava izvodat i razastiranje. 4 ' 125.000,00
UgvrSéivanje pojedinaénih kamenih blokova kom 300,00 7.850,00 2.355.000,00
UKUPNO 5.405.000,00
SANACIJA TUNELA
SANACIJA TUNELA TORKRETOM | INJEKTIRANJEM
Montaza i demontaza cijevne skele na vagon. m? 500,00 97,10 48.550,00
Rucno i strojno &iscenje kamene obloge tunela od cade i prasine,te pranje vodom pod priskom 150 bara. i 6.000,00 63,98 22388000
Ruéno i strojno &iséenje stijenske mase tunela od Eade i pradine rotacionim Eeliénim Cetkama,obijanje i *
ozmjavanje trosnih mjesta do zdrave podioge te otpraSivanje i pranje vodom. Obralun po m? odiséene m? 3.000,00 122,28
povrsine. . 366.840,00
Rugno i strojno uklanjanje starog trodnog torkreta debliine 5-10 cm do zdrave podioge, rezanje amnature,te| R
otpraSivanje i pranje vodom. Obragun po m? odiscene povrsine. m 4.000,00 45450 1.818.000,00
Busenje rupa @ 38 mm, dubine 15 cm, te ugradnja drzaa armatume mreze od paljene Zice 2 x ® 3,10 mmu
cemeritnompamonu (4 kom/m2) e Pel m’ 12.000,00 126.50 1.518.000,00
Dobava i ugradnja kratkih T sidara od rebrastog celika @ 25 mm,duZine 0,5 m, 1 kom/m2 za pri€vrséenje
mreZa. U jediniéhu cijenu uradunato busenje buSotine @ 38 mm, duZine 0,55 m,Ciscenje busotina i :
ispunjavanje normalno vezujucom injekcionom smjesom od cementnog morta. m 1.500,00 97,13 145.695,00
Dobava i ugradnja adhezionih Stapnih sidara od rebrastog celika @ 25 mm,duzine 1,0 do 2,5 m s maticom i
podioznom plogicom 150x150x8 mm.U cijenu uraCunato buSenje busotina @ 3842 mm,duZine 1,1 do 2,6 m, .
&iscenje busotina | ispunjavanje bnormalno vezujucom injekcionom smjesom od cem.morta.Obragun po m| ™ 1.500,00 400,00 600.000,00
ugradenog sidra.
Dobava i ugradnja Zeliéne varene mreze Q-139.U jediniénu cijenu uradunati propisani preklop od 10 cm. o 12.000,00 69,04 826.450.00
Nabava i ugradnja barbakana od plastiénih cijevi # 75 mm,duzine 50 cm, sa prethodnim busenjem drenazne
busotine dubine 0,50.0,0m. : : kom 1.200,00 152,00 182.400,00
Dobava i ugradnja mlaznog betona C 25/30 debljine 5-10 cm na pripremljenu i armiranu povrsinu (kalota
o), i i ( m* 8.000,00 474,00 3.792.000,00
Dobava i ugradnja mlaznog betona C 25/30 debljine 5-10 cm na pripremljenu i armiranu povrSinu (zidovi
), o m? 8.000,00 395,03 3.160.240,00
Busenje busotina @ 42 mm kroz kamenu oblogu za injektiranje (od 30 - 100 cm). kom 800,00 125,00 100.000,00
injektiranje tunelske obzide cementnom smjesom sa odgovarajucim adnhwma {cca 250 | smjese/busotini). ) 200,00 5.000,00
1.000.000,00
Popravak manjih dijelova hidroizotacije tunelske obloge: obuhvacéa popravak hidroizolacije tunelske obloge na! 5
mjestu procurivanja, izvedba kaptaZe i popravak. Obradun po m” m 200,00 890,00 178.000,00
CiSéenje prostora nad portalom tunela. obuhvaca redovno Zidéenje prostora nad portalom tunela od
nestabilnih dijelova zemlje, kamenja, raslinja i dr., te utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju. m? 1.000,00 105,00
105.000,00
CisCenje tunelskih nisa i iscrtavanje bijele zastitne linije. kom 200,00 980,00 196.000,00
Hidroizolacijski premaz torkretirane obloge tunela Spricanjem, debljine sloja 2 - 3 mm. m? 5.000,00 273,00 1.365.000,00
Ugradnja polucijevi na dilatacije za odvodnju & 75 mm: stavka obuhvaca ugradnju cijevi prerezanih la na
di?atacijje tz?melalza pn‘hvaéanjtjz prociednih \]loda na dilatacii ispod mlaznog ge(onzji. e Pope m 500,00 245,00 122.500,00
SANACIJA TUNELA SAMOBUSIVIM SIDRIMA 1 TORKRETOM
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Zadlita Zeljeznitkog tunela  samobuSivim sidrima tipa kao IBO 32/15 i sl..Stavka obuhvaca dobavu i

dopremu sidara, buSenje za sidra, ugradnju sidra te injektiranje i pritezanje sidara. Projektirana sidra mogu
se zamijeniti i drugim ipovima sidra odgovarajuce duzine i nosivosti.Sva ugradena sidra tretiraju se kao trajna

sidra.U stavku je ukijuéena nabavka sidra, iskolcenje sidara, buSenje, ugradnja, injektiranje i pritezanje glave

sidara i zastitu glave sidra. Obracun po komadu izvedenog sidra.

Samobusivo sidro IBO 32/15 1=6.0m kom 400,00 2.573,95 1.029.580,00
Samobusivo sidro IBO 32/151L=5.0m kom 150,00 2.222,50 333.375,00
Samobusivo sidro IBO 32/15 =4.0m kom 100,00 1.814,30 181.430,00
Zadtita tunela miaznim betonom 1x5 cm i amatumom mreZom Q131.Stavka obuhvaca nanosenje mlaznog

betona debljine 5 cm u jednom sloju, marke C 25/30 minimalnog odskoka, postaviianje mreze Q131 le 2 :

pricvrSZenje mre3e na podiogu.U jediniénu cjenu ukfjuSeni su i svi prekiopi mreZa.Obratun po m? izvedene| ™ 6.000,00 600,00 3.600.000,00
povrSine.

ObilieZavanje oznaka za nie u tunelima. m' 1.000,00 60,00 60.000,00
Ugvri&enje pojedinih klesanaca, fugiranje manjih povrsina. me 200,00 370,00 74.000,00
UKUPNO - — 21.128.970,00

SANACWA | ZASTITA NASIPA, USJEKA | ZASJEKA

PRIPREMNI RADOVI

Uklanjanje nestabilnih stijenskih blokova ruénim alatima.

Ovo uklanjanje vrsi se na pozicijama postavijanja zastitne mreZe i mlaznog betona. Ove radove potrebno je

izvoditi kvalificirana radna snaga (alpinist), te je posebnu paznju potrebno posvetiti HTZ mjerama za tu vrstu 2

radova. Procijenjena koli¢ina radova iznosi 5 - 10% predvidene povrsine pokosa usjeka koji se Stite. m 2.000,00 675,00 1.350.000,00
Obratun po m? oéid¢éenog pokosa.

Uklanjanje svih panjeva i korijena prethodno oborenog drveca. R

Stavka obuhvaéa i odvoz panja na deponij. kom 200,00 306,00 61.200,00
Obraéun po komadu uklonjenog panja.

Strojno uklanjanje nestabilnih stijenskih blokova pneumatskim Seki¢ima

U stavku je uradunata i doprema sve potrebne opreme i sredstava i odvoz sfijenskog materijala na trajnu 3

deponiju udaljenu do 30 km. m 1.000,00 218,50 218.500,00
Obratun po m® o&iséenog pokosa. .

OSIGURANJE STABILNOSTI POKOSA STAPNIM SIDRIMA, ZASTITNIM MREZAMA | CELICNIM

SAJLAMA

Izrada radnih skela.

Obzirom na nedostupnost lokacije izvedba buSotina za ugradnju sidara izvoditi ée se sa radnih skela.

Minimalana potrebna $irina radnog platoa treba iznositi Syn= 2 m, a nosivost Guw=5 KN/m?, 5

U dilenu je ukjutena je fzrada projekta skele, nabava materjjala, doprema Skele na gradiite, montaza i| ™ 5.000,00 87.33 436.650,00
demontaza skele.

Obratun po m? postavijene skele.

Busenje za ugradnju §tapnih sidara laganim busilicama.

Stavka podrazumjeva busenje bez vode, pod nagibom od 20°, zavrinog profila busenja min 76 mm, te sve.
liokalne medutransporte izmedu pozicija sidara. Sidra se izvode dufiine 3 do 8 m, a dubina busenja je za 40 cm m 2.000,00 149,00

dulja od viacnog elementa sidra.

Obratun po m' budenja. 298.000,00
Nabava i doprema §tapnih sidara na gradiliSte.

Predvidena sidra su trajna samobusiva sidra promjera 30/16, lomne &vrstoce 180 kN, predvidive duljine 3, 4, 6

i8gm.

Prije ugradnje, lzvoditelj se obvezuje da na vrijeme pribavi odgovarajuce certifikate i suglasnost Nadzomog

inZenjera za ugradnju.

Stavka podrazumjeva nabavu i dopremu svog potrebnog materijala i opreme.

Obraéun po kom nabavijenog i dopremijenog sidra.

- sidro dufjine L=3m kom 1.000,00 44575 445.750,00
- sidro duljine L=4m kom 1.500,00 594,32 891.480,00

- sidro duljine L=6 m kom 1.500,00 786,60 1.179.900,00

- sidro duljine L=8m kom 1.500,00 1.048,80 1.573.200,00
Ugradnja vlaénog elementa sidra.

Sidra se ugraduju u skladu s propisanim tehnickim uvjetima te visinskim kotama iz projekta.

Stavka podrazumjeva ugradnju svog potrebnog materijala i opreme. kom 6.500,00 131,05

Obraéun po kom ugradenog sidra. 851.825,00
Injektiranje samobusivih sidara.

Prije ugradnje, lzvoditelj se obvezuje da na vrijeme pribavi odgovarajuée certifikate i suglasnost Nadzomog

inZenjera za ugradnju.

Stavka podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materjala i opreme, prethodna kg 800.000,00 211 1.688.000,00
laboratorijska ispitivanja injekcijske smjese, izradu injekcijske smjese, te injektiranje. . ) ’

U stavku je uratunat prosjecni utroSak od 80 kg/m' injekcijske smjese.

Obraéun po kg ugradene smjese.

Uredenje lezaja glave Stapnih sidara i zatezanje.

Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i ugradnju podloZne plode dimenzija 200 x 200 x 8 mm, zavarivanje uSice

promjera 19 kroz koju Ge prolaziti Gelicne sajle, te zatezanje sidra moment kijucem. Sve elemente potrebnio je kom 4.000,00 139,81 559.240.00
antikorozivno zastiiti. : -
Obracun po kom uredene glave sidra.

Ugradnja zastitne mreZe.

Prije ugradnje, lzvoditelj se obvezuje da na vrileme pribavi odgovarajuée certifikate i suglasnost Nadzomog

inZenjera za ugradnju.

Stavka podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme.

Postaviti e se Sesterokutna dvostruko uvijena mreza TIP 8 x 10 cm, debljine Zice 3 mm. MreZu je potrebno|

fiksirati na vrhu i dnu usjeka (neposredno iznad instalacijsiih kanala) sa pocinéanim sidrima f20, duljine 0,5 m

sa usicom na vrhu kroz koju se proviaci &efiéna sajla. Sidra se ugraduju na razmaku od 2 m. Zastitna mreza se

u duljini 0,5 m preklapa preko Celitne sajle i uEvrSéuje pocintanim prstenovima. MreZa se uzduzno spaja m? 35.000,00 100,00 3.500.000,00
prstenovima na razmaku 20 cm

U cilenu je uratunata nabava, doprema i ugradnja “U° profila od rebrastog Celika f10 duljine 50 cm za

kvalitetnije prijanjanje mreZe na lice pokosa. Predvidena je ugradnja 1 "U" profila po 4 m? pokosa. Svi efementi

moraju biti antikorozivno zasticeni.

Obragun po m? postavljene mreze.

Ugradnja ¢eliénih sajli promjera 12 mm, kvalitete Zelika f,2 1.700 N/mm?®.

Prije ugradnje, lzvodite]] se obvezuje da na vrijeme pribavi odgovarajuce certifikate i suglasnost Nadzomog

inZenjera za ugradnju.

Stavka podrazumijeva nabavu, dopremu i ugradnju svog potrebnog materijala i opreme. m 8.000,00| 32,94 263.520,00
Sajle se ugraduju kroz prethodno izvedene uSice na plofama sidara i spajaju antikorozivno zasticenim

"Zzabicama".

Obra&un po m' ugradenih sajfi.

SPRIJECAVANJE EROZLJIE MLAZNIM BETONOM
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postupkom. Mikroamiranje miaznog betona ostvaruje se dodavanjem makrosintetickih viakana (7 kg/m®
betona).

Stavka podrazumjeva nabavu, dopremu i ugradnju prociednica na rasteru cca 2 x 2 m, kao i svog ostalog,
|materijala i opreme. Prociednice se ugraduju od PVC cijevi promjera 50 mm.
Obratun po m? zadtiéene povrsine.

Obloga se izvedi od mikroammiranog milaznog betona marke MMB-30 u debljini od d= 5 cm, mokrim|

5.000,00

262,20

1.311.000,00

1ZVEDBA OBLOZNOG ZIDA | ZAPUNJAVANJE PUKOTINE

Zatvaranje pukotina $irine 2 m, visine 10 m zidanjem zida od kamenih blokova u mrSavomm betonu
Stavka podrazumijeva nabavu, dopremu, pripremu i ugradnju svog potrebnog materijala.
Obraéun po m* izvedenog zida.

1.000,00

436,98

436.980,00

IZVEDBA GABIONSKOG ZIDA

Nabava, doprema i ugradnja gabionskih koSeva 2x1x1 m za izvedbu zastitne konstrukcije Ko3evi trebaju biti
ukruceni popreéno na sredini kosa.
Materijal mora biti u skladu s tehnickim uvietima, a lzvoditelj se obvezuje da na vrijeme, a prije ugradnje pribavi
odgovarajuce certifikate-

Obracun po kom ugradenog gabionskog kosa.

2.000,00

437,00

874.000,00

Isto kao st.1. samo dimenzija ko3eva 1x1x1 m

kom

2.000,00

305,90

611.800,00,

Nabava, doprema i ugradnja kamenog materijala promjera 10 — 30 cm, za ispunu gabionskih kodeva.
Prednje lice gabionskit koSeva potrebno je formirati ru¢nim slaganjem kamenog materijala promjera 15 — 30
cm. Preostali dio koseva ispunjava se kamenim materijalom promjera zma 10 — 20 cm.
Obradun po m® ugradenog kamenog materijala.

fucno slaganje fica

2.500,00)

433,00

1.082.500,00

zasipavanje preostalog dijela gabiona

4.000,00/

278,00

1.112.000,00;

Nabava, doprema i ugradnja razdvajajuéeg netkanog geotekstila gustofe 200 - 400 g/m2 koji se polaze na
glinovitim bokovima iskopa, na kontakt nasipnog materijata i temeljnog tla sa karakteristika danim u tehnickim!
uvjetima.

U cijenu je uradunata nabava, doprema i ugradnja geotekstifa.
Gbratun po m? postavijenog razdvajajuceg geotekstila.

5.000,00

25,00

125.000,00

Nabava doprema i ugradnja nekoherentnog materijala za izvedbu zasipa iza gabionskih zidova.
Stavka obuhvaéa nabavu, dopremu i ugradnju zbljanjem, dobavu potrebnog certifikata 0 podobnosti zal
ugradnju te sva potrebna prebacivanja materijala od privremene gradiliSne deponije do mjesta ugradnje.
Obratun po m® ugradenog materijala u zbijienom stanju.

3.000,00

131,00

393.000,00

Nasipavanje i ugradnja glinovitog matenjala za izradu glinenog naboja.
Ugraduje se prema prethodno navedenim tehnickim uvjetima zbilanjem u slojevima do 30 cm.
Obratun po m® ugradenog u zbijenom stanju.

2.500,00

131,00

327.500,00

OBLAGANJE KAMENOG ZIDA ZASTITNOM MREZOM

Stapna rubna sidra zaStitne mreZe. Po rubovima zastitne mreZe ugraduju se $tapna sidra min. promjera 25,0
mm, duljine L=1,0 m, od rebraste armature B 500B8. Predmetna sidra se ugraduju po rubu zastitne mreze: na
donjem rubu prednjeg (zapadnog) lica kamenog zida, te na donjem rubu straZnjeg (istoénog) lica zida duz
cijele njegove dutjine. Rupa za sidra je minimainog promjera 40,0 mm. Sidra su na horizontalnom razmaku od
2,0m. Stavka obuhvaca dobavu i dopremu sidara (Sipke, plogice | matice), busenje rupa 2a sidra, ugradnju i
injektiranje sidara i pritezanje sidra. Zadnjih 0,5 m’ sidra i glavu sidra pofrebno je zastititi od korozije cink
sprejom u 2 sloja. Rubna Stapna sidra imaju posebno oblikovanu podloZnu plotu koja prinvaca rubnu &eliénu
uZad. PodloZnu ploGu je potrebno zastititi od korozije toplim cinanjem min. debljine 80,0 pm. Stavka obuhvaca
sva potrebna sredstva, materijal i rad. Obraiun po komadu izvedenog sidra.

kom

1.000,001

440,00

440.000,00

Celi¢na sidra s obostranim navojem kroz kameni zid. Radi dodatnog povezivanja zastitne mreze i kamenog
zida potrebno je ugraditi celiéna sidra s obostranim navojem. Sidra su min. promjera 25,0 mm, duljine L=1,0m,
od rebraste anmature B 500B. Predmeina sidra se ugraduju kroz kameni zid, te se pritezu sa prednjeg
(zapadnog) lica kamenog zida, te straZnjeg (istotnog) lica zida duz cijele njegove duljine. Rupa za sidra je
minimalnog promjera 40,0 mm. Sidra su na horizontalnom razmaku od 2,0 m, te na 1,0 m od dna zida. Stavka
obuhvaca dobavu | dopremu sidara (Sipke, plocice i matice), busenje rupa za sidra, ugradnju i injektiranje
sidara i pritezanje sidara. Zadnjih 0,5 m' sidra i glavu sidra potrebno je zastititi od korozije cink sprejom u 2
sloja. Sidra imaju posebno oblikovanu podioZnu plotu koja prinvaca zatitnu mreZu uza zid, te obostrani navoj.
PodloZnu plogu je potrebno zastititi od korozije toplim cinéanjem min. debljine 80,0 um. Stavka obuhvaca sva
potrebna sredstva, mateijaf i rad. Obracun po komadu izvedenog sidra.

kom

440,00

220.000,00

Oblaganje postojeceg kamenog zida dvostrukouvijenim Zicanim pocinéanim mreZama Tip 8x10 i Ceficnom
uZadi promjera 12,0 mm. Na postojeci kameni zid ugraduje se pocinéana zastitna mreza koja se prihvaca uz
zid, na podlogu pomocu kratkih Stapnih sidara (obracunato u posebnoj stavci) i Eelicnog uZeta promjera 12,0
mm {masa 0,704 kg/m', min. naprezanje pri lomu 1570 Nlmmz, konstrukcija 1x37 prema DIN 3054). Zastita od
korozije uzadi vréi se prema EN 10244-2 (min. 255 g/m?). Pocindana mreZa ima velidinu oka 8x10 cm, debljina
Zice 3,0mm, a rubna debljina Zice 3,9 mm, vlacna cvrstoca Zice iznosi 550 N/mm?. Zastita od korozije izvodi se
pocinéavanjem kiase A prema normi EN 10244-2 (255 g/m’ za Ficu promjera 3,0 mm odnosno 275 gim?za
3icu promjera 3,9 mm). MreZa ojatana Zelinom uZadi se postavija du? cijele duljine zida. Celigna uzad se
pritvaca posebno ablikovanim podioznim plotama sidara. Celiéna uzad promjera 12,0 mm se postavija duz
dna zida (straZnjeg i prednjeg lica), te na prednjem licu zida (uZad prihvacena podioZnim ploCama sidara s
obostranim navojem). Uz horizontalnu postavija se kosa uZad koja se privaéa rubnim sidrima na prednjem i
straznjem licu zida.  Preklopi mreza ukljuteni su u jediniénu cilenu radova. Celitna mre3a se postavija u
panelima Sirine 3,0 m | medusobno se spaja &eliénim prstenovima (Fe360, promjera 6,0mm, toplo cinéani).
Stavka obuhvaca dobavu, dopremu i prijenos mreze i drugog pomoénog materijala, te rad na postavi mreza,
&eliénih uzadi, sidrenje mreza, uzduZno spajanje mreza, te sva sredstva, materijal i rad.

Obragun po m? kompleino postavijene mreZe uévrSéene éefidnom uZadi . abloZene povrsine zida.

1,00

180,00

180,00

ZASTITA HIDROSJETVOM

Beshumusno zatravijivanje ("debela” hidrosjetva), ukljucivo svi potrebni’pomoéni radovi - prema ofitovanju
projektanta, Obraun prema stvamim koli¢inama.

3
o

3.000,00

43,00

129.000,00

OSTALI RADOVI NA SANACIJH USJEKA

Ciséenje usijekaod urusenog kamenog materjala utovarom u vagone i odvozom do 10 km te istovarom.

100,00

285,00

28.500,00

Obrudavanje nestabilnih stijenskih blokova dvoputnim bagerom sa utovarom obrudenog materijala u TMD,
odvozom do 10 km, istovaromi planiranjem materijala.

500,00

495,00

247.500,00

Manje sanacije nizih zidova (podzidivanje, uévréenje labavih klesanaca, planirano urudavanje jako oStecenth
suhozida).

100,00]

473,16

47.316,00

Zaslita kolosijeka, stupova KM-a, temelja, limenih kanalica starim pragovima.

300,00

304,00

91.200,00,

Sanacija naboranih kamenih obloga preslagivanjem rolaze. Radi se u kampadama. Koristi se isti kamen uz
dodatak 20% novog.

233323

$00,00

567,00

* 283.500,00

PROSIRENJE NASIPA
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Nabava,doprema i ugradnja geotekstila viatne &vrstofe 2 17 KN/m i istezanje 50-80% uz preklope prema
uvjetima proizvodaga.Obradun po povrSini prekrivenog planuma.

1.000,00

25,00

25.000,00

Nabava,doprema i ugradnja geomreze u dva sloja viaéne Evrstoce = 30/30 KN/m i istezanje < 12% uz prekiope
prema uvjetima proizvodaca.Obragun po povrsini prekrivenog planuma.

1.000,00

38,00

38.000,00

Nabava , doprema i ugradnja epaste folije.

1.000,00!

35,00

35.000,00

ODRZAVANJE USJEKA | ZASJEKA

Uklanjanje nestabilnih stijenskih blokova sa kosine usjeka uz upotrebu alpinisticke opreme buSenjem rupa i
miniranjem uz zastitu kolosijeka sa dva sloja pragova, sa utovarom usitnjenog materijala u TMD, odvozom do
10 km ,istovarom i planiranjem materijala na odlagalistu.

500,00

2.483,60

1.241.800,00

oDvozl

Odvoz iskopang materijala iz usijeka na priviemenu ili trajnu depontiju sa uredenjem deponije vagonima.

do 10 km

10.000,00

95,00

950.000,00

do 20 km

sﬁ

10.000,00

110,00

1.100.000,00

do 30 km

30.000,00

133,30

3.999.000,00

UKUPNO

28.467.041,00

RADOVI NA VAGONSKIM VAGAMA

REDOVNO ODRZAVANJE VAGA

Dizanje vagonske vage 60 t iz jame, odma3civanje noZeva i leZajeva, suporta, popravak istih i zamjena novim
ako je potrebno, popravak prijelaznih paputa, viesalica i kugista noZeva, zamjena polomijene vijéane robe,
montaza skinutih dijelova i spustanje vage u jamu. Doljerivanje vage u granice toénosti i ispitivanje kontrolnim
utezima do max nosivosti. Pregled, ispitivanje i redovno ovjeravanje vage po vazecim propisima. U cijenu
ukljuen sav materijal i rad.

ko

3,00

35.556,89

106.670,67

Dizanje vagonske vage 80 t iz jame, odmascivanje nozZeva i lezajeva, suporta, popravak istih i zamjena novim
ako je potrebno, popravak prijelaznih papuca, vjesalica i kudiSta noZeva, zamjena polomijene vijcane robe,
montaza skinutih dijelova i spudtanje vage u jamu. Dotjerivanje vage u granice tognosti i ispitivanje kontrolnim
utezima do max nosivosti. Pregled, ispitivanje i redovno ovjeravanje vage po vazedim propisima. U cijenu
ukdjucen sav materijal i rad.

kom

21,00

38.643,43

811.512,03

Dizanje vagonske vage 100 t iz jame, odma3civanje noZeva i lezajeva, suporta, popravak istih i zamjena novim
ako je potrebno, popravak prijelaznih papua, viesalica i kutista noZeva, zamjena polomljene vijane robe,
montaza skinutih dijelova i spuitanje vage u jamu. Dotjerivanje vage u granice toZnosti i ispitivanje kontrolnim
utezima do max nosivosti. Pregled, ispitivanje i redovno ovjeravanje vage po vaZecim propisima. U cijenu
ukljucen sav materijal i rad.

kom

49,00

49.429,70

2.422.055,30

Dizanje vagonske vage 120 t iz jame, odmasCivanje nozeva i lezajeva, suporta, popravak istih i zamjena novim
ako je potrebno, popravak prijelaznih papuga, viesalica i kuciSta nazeva, zamjena polomijene vijtane robe,
montaZza skinutih dijelova i spuitanje vage u jamu. Dotjerivanje vage u granice tonosti i ispitivanje kontrolnim
utezima do max nosivosti. Pregled, ispitivanje i redovno ovjeravanje vage po vazecim propisima. U cijenu
ukljuéen sav materijal i rad.

kom

7,00

48.629,10

340.403,70

GENERALNI POPRAVAK VAGA

Skidanje pokrivnh limova ,dizanje vage 60 t iz jame, skidanje noZeva, leZajeva, suporta, sudaraca i
odmas&ivanje istih. Zamjena dotrajalih nozZeva, leZajeva i valjaka na suportima.

Popravak prijelaznih papuéa vage, zamjena uloZaka (po potrebi). Zamjena vijéane robe. lzrada novih noZeva i
|iezajeva, termicka obrada i bruenje.

Papravak viesalica, kuéista noZeva i leZajeva (po potrebi zamjena novima). Ruéno tisé¢enje korodiranih
dijelova, miniziranje i dvostruko li¢enje.

Laboratorijsko ispitivanje mjemog uredaja. Ponovna montaZa svih elemenata vage i spustanje u jamu.
Niveliranje i centriranje vage.lspitivanje i umjeravanje vage kontrolnim utezima i teretom do max. nosivosti.
Pregled, ispitivanje i redovno ovjeravanje vage po vazecim propisima. U ciienu ukljuéen sav mateijal i rad.

kom

111.420,17

111.420,17

Skidanje pokrivnh limova ,dizanje vage 80 t iz jame, skidanje noZeva, leZajeva, suporta, sudarata i
odmasgivanje istih. Zamjena dotrajalih noZeva, leZajeva i valjaka na suportima,

Popravak prijelaznih papuda vage, zamjena ulozaka (po potrebi). Zamjena vijgane robe. Izrada novih nozeva i
lezajeva, termika obrada i bruSenje.

Popravak vjesalica, kuéista nozeva i leZajeva (po potrebi zamjena novima). Runo &iSéenje korodiranih
dijelova, miniziranje i dvostruko licenje.

Laboratorijsko ispitivanje mjemog uredaja. Ponovna montaZa svih elemenata vage i spustanje u jamu.
Niveliranje i centriranje vage.Ispitivanje i umjeravanje vage kontrolnim utezima i teretom do max. nosivosti.
Pregled, ispitivanje i redovno ovjeravanje vage po vaze¢im propisima. U cijenu ukljuen sav materijal i rad.

kom

3,00

117.270,17

351.810,51

Skidanje pokrivnh limova ,dizanje vage 100 t iz jame, skidanje nozeva, leZajeva, suporta, suda-aca i
odmaséivanje istih. Zamjena dotrajalih noZeva, lezajeva i valjaka na suportima.

Popravak prijelaznih papu&a vage, zamjena ulozaka (po potrebi). Zamjena vijéane robe. Izrada novih noZzeva i
leZajeva, termika obrada i bruenje. Popravak vjesalica, kuciSta noZeva i leZajeva (po potrebi zamjena
novima). Ruéno Eiséenje korodiranih dijelova, miniziranje i dvostruko lienje. Laboratorijsko ispitivanje

mjemog uredaja. Ponovna montaza svih elemenata vage i spudtanje u jamu.Niveliranje i centriranje
vage.Ispitivanje i umjeravanje vage kontrolnim utezima i teretom do max. nosivosti.

Pregled, ispitivanije i redovno ovieravanje vage po vazeéim propisima. U cijenu ukljuCen sav materijal i rad.

11,00

130.934,20

1.440.276,20

Skidanje pokrivnh limova ,dizanje vage 120 t iz jame, skidanje noZeva, leZajeva, suporta, suda-raéa i
odmaséivanie istih. Zamjena dotrajalih nozZeva, leZajeva i valjaka na suportima.

Popravak prijelaznih papuda vage, zamjena ulozaka (po potrebi). Zamjena vijtane robe. Izrada novih nozeva i
leZajeva, termika obrada i brudenje.Popravak vje3alica, kucista noZeva i leZajeva (po potrebi zamjena
novima). Ruéno Eiséenje korodiranih dijelova, miniziranje i dvostruko li€enje. Laboratorijsko ispitivanje mjemog
uredaja. Ponovna montaZa svih elemenata vage i spudtanje u jamu.Niveliranje | centriranje vage.lspitivanje i
umjeravanje vage kontrolnim utezima i teretom do max. nosivosti.

Pregled, ispitivanje i redovno ovjeravanje vage po vaZe€im propisima. U cijenu ukljuéen sav materijal i rad.

kom

141.135,54

141.135,54

MANJI POPRAVCI VAGA PO POZIVU

Stavka obuhvaca hitne popravke raznih kvarova na vagama (npr.popravak noza, lezajeva,prelaznih paputa,
poluga i s1.). U cijeni je sadrzan troSak materijata, prijevoza, dnevnica za dva radnika te njihov rad cca 8 radnih
sali svaki. Obradun po danu ( 90% popravaka traje jedan dan).

dan

60,00

4.850,00

291.000,00

Dabava i ugradnja staklenih povr$ina na kucicu vagonske vage.

320,00

263,00

84.160,00

UKUPNO

6.100.444,12

| RADOVI NA ZELJEZNICKO-CESTOVNIM PRIJELAZIMA




1zrada elaborata privremene regulacija prometa tijekom izvodenja radova - na LC kom 60,00 12.812,50 768.750,00
{zrada efaborata priviemene regulaciia prometa tijekom izvodenja radova - na ZC kom 60,00 12.812,50 768.750,00
Izrada elaborata pri e regulacija p tijekom izvodenja radova - na OC

Kkom 40,00 12.812,50 §12.500,00
Potpuno zatvaranje za promet LOKALNE ceste na mjestu krizanja sa Zeljeznickom prugom, postava vertikalne
signalizacije pri 1e regulacije pt , otvaranje ceste i uklanjanje privremene signalizacije - u trajanju od xom 60,00 15.000,00
10 sati 900.000,00
Potpuno zatvaranje za promet ZUPANIJSKE ceste na miestu krizanja sa Zeljeznickom prugom, postava
vertikalne signalizacije priviemene regulacije prometa, otvaranje ceste i uklanjanje priviemene signalizacije - u Kom 60,00 24.000,00
trajanju od 10 sati 1.440.000,00
Potpuno zatvaranje za promet DRZAVNE ceste na mjestu krizanja sa Zeljeznitkom prugom, postava vertikaine
signalizacije priviemene regulacije prometa, otvaranje ceste i uklanjanje privremene signalizacije - u trajanju Kom 40,00 49.000,00
od 10 sati. 1.960.000,00
Potpuno zatvaranje za promet NEKATEGORIZIRANE ceste na mjestu krizanja sa Zeljeznitkom prugom,
postava vertikalne signalizacije priviemene regulacije prometa, otvaranje ceste i uklanjanje priviemene ¥om 40,00 12.000,00,
signalizacije - u trajanju od 10 sati. 480.000,00
Strojno rezanje postojeéeq asfaita. m 2.400,00 110,00 264.000,00
Razbjanje asfalta sa utovarom | 0dvoZom na Gepomiju. L 7.400,00 180,00 1.332.000,00
Strojni iskop starog zastornog kamenog materijala sa utovarom i odvozom na deponiju. m* 2.800,00 280,00 784.000,00
Nabava, ugradnja i zbijanje tamponskog materijala na tucanik u sloju 5 cm, uredenije i priprema podioge za
asfaltiranjl:eg. ' m* 7.400,00 28,00 207.200,00
Dobava i $pricanje podioge bitumenskom emuizijom u 2 prijelaza dok se ne dobije ujednagena povrsina. mw 7.400,00 7.00 51.800.00
Dobava i ugradba BNS 0-22, debljine 8 cm u uvaljanom stanju. m 7.400,00 270,00 1.998.000,00
Dobava i ugradba habajuéeg sloja AB 0-11, debljine 4 cm u uvaljanom stanju. m 7.400,00 135,00 999.000,00
Dobava i ugradnja nasipnog materijala te izrada i nabijanje bankina. m 2.400,00 154,00 369.600,00
Ugradnja tipskih ljavano zefjeznih radetki sa okvirom i betonskim tijelom kanatice Klase opterecenja E 600 KN 80,00 2119.00
za odvodnju na ZCPR dimenzije naziv. otvora 400 mm. m * T 169.520,00
Ugradnja tipskih ljavano Zeljeznih rasetki sa okvirom i betonskim tijelom kanalice kiase optereéenja € 600 KN 80,00 1.956.00
za odvodnju na ZCPR dimenzije naziv.otvora 300 mm. m . Y 156.480,00
Ugradnia tipskih ljavano Zeljeznih raSetki sa okvirom i betonskim tijelom kanalice klase opterecenja E 600 KN 80,00 1.793.00
za odvodnju na ZCPR dimenzije naziv. otvora 200 mm. m ' ST 143.440,00,
Ugradnja drenazne betonske cijevi fi 30 cm ispod ceste na ZCP-ima. m 80,00 320,00 25.600,00
Ugradnja drenazne PVC cijevi DN 150 (bez rupa na dnu) ispod ceste na ZCP-ima. m 80,00 173,66 13.892,80
Izrada kontrolnog okna drenaZe sa betonskim cljevima unutamjeg promjera 60 cm, visine okna do2m, sa 800 5.000.00
tipskim AB dnom i pokiopcem sa kljuéem. kom * S 40.000,00
UKUPNO 13.384.532,80
SVEUKUPNO : 1.919.323.589,30
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01 Odrzavanje SS i TK uredaja - popravak pogonskih kvarova, sanacija Steta, preventivni radovi
T Redr-ﬂ Naziv Jedi'niéna l Koli€ina Jedini€na Ukupno
broj mijera cijena
ZEMLJANI RADOVI
1 Trasiranje kabelskog rova m 10.000 1,63 16.300,00
2 Lociranje i trasiranje kabelskog rova m 1.000 15,15 15.150,00
3 |Kréenje raslinja m? 4.000 7,03 28.120,00
4 Cigéenije i planiranje povrine rova m 2.000 2,71 5.420,00
5 Izs(l;ct)';1 u zemljistu II/IV kategorije, sa zatrpavanjem i posipanjem prosijane zemilje / pijeska m® 5.000 330,00 1.650.000,00
6 |Dobava i ugradnja betonskih stupiéa za oznatavanie trase kom 500 157,62 78.810,00})
7 |Otkopavanje kabelskih rezervi sa zatrpavanjem kpl 120 389,47 46.736,40
8 |Priprema terena za busenje ispod ceste ili pruge u zemljistu IV kategorije kom 40 1.334,81 53.392,40|
9 Iz"rad.a prelaza kolosijeka ili asfaltiranih prometnica buSenjem sa uvliacenjem PVC vinidurit m 300 433,53 130.059,00
cijevi ®110/3,2mm
lzrada prekopa kolosjeka ili asfaltirane ceste dim. iskopa 0,40x1,30m u zemijistu IV
1% |ategorije sa dobavom i ugradnjom PVC cijevi ©110/3,2mm m 350 630.23 220.580,50
1zrada prekopa neasfaltiranih prometnica dim. iskopa 0,40x1,20m u zemljiStu IV kategorije
" sa dobavom i ugradnjom PVC cijevi ®110/3,2mm m 250 425,04 106.260,00
ODRZAVANJE SS i TK KABELA
Odrzavanje i popravak PNK kabela
12 |Dobavai ugradnja kabela PP41 u rov, betonske "U" i "E" kabelske kanalice, limene kanalice 961.900 00
na mostu i u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte m 10.000 96,19 T
13 |lzvlatenje kabela PP41 iz PVC cijevi m 500 16,45 8.225,00
14 [Dobava termoskupljajuéeg nastavka za kabel tip PP41 kom 80 1.000,00 80.000,00]
15 |Dobava i ugradnja ravnog kabelskog nastavka na kabelu PP41 kom 100 1.859,58 185.958,00)]
Odrzavanje i popravak SS kabela
16 |Dobava i ugradnja SPZ kabela do 33 zile u rov, betonske "U" i "E" kabeliske kanalice, 863.640.00
limene kanalice na mostu i u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte m 12.000 71,97 T
17 |Dobava i ugradnja SPZ kabela od 34 do 61 Zile u rov, betonske "U" i "E" kabelske kanalice, 743.480.00
limene kanalice na mostu i u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte m 4.000 185,87 T
18 |Dobava i ugradnja SPZ kabela od 62 do 133 Zle u rov, betonske "U" i "E" kabelske 585.600.00
kanalice, limene kanalice na mostu i u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte m 2.000 292,80 S
19 |izviadenje SPZ kabela do 33 Zile iz PVC cijevi m 200 14,07 2.814,00]
20 lzvlatenje SPZ kabela od 34 do 61 Zile iz PVC cijevi m 400 15,69 6.276,00
21 |lzviacenje SPZ kabela od 62 do 133 Zile iz PVC cijevi m 100 22,18 2.218,00
22 . |Dobava termoskupljajuceg nastavka za kabel tip SPZ kom 120 700,00 84.000,00
23 |Dobava i ugradnja ravnog kabelskog nastavka na SPZ kabelima do 33 zile kom 100 1.444,80 144.480,00
24 |Dobava i ugradnja ravnog kabelskog nastavka na SPZ kabelima od 34 do 61 Zile kom 50 1.600,89 80.044,50|
25 |Dobava i ugradnja ravnog kabelskog nastavka na SPZ kabelima od 62 do 133 zZile kom 40 1.939,21 77.568,40
Odrzavanje i popravak VN kabela
26  [Ugradnja VN kabela u rov, betonske "U" i "E" kabelske kanalice, limene kanalice na mostu i 19.040.00
u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte m 500 38,08 T
27 |lzviatenje VN kabela iz PVC cijevi m 300 56,25 16.875,00))
28 |Dobava i ugradnja ravnog kabelskog nastavka na VN kabelu kom 70 7.084,17 495 891 ,go||
29 Ugradnja kabelske glave na VN kabelu u TS (kabelsku glavu daje investitor) kom 5 1.730,96 8.654,80
Odrzavanje i popravak TK kabela
30 Ugradnja kabela kapaciteta do 19x4x0,8, 19x4x0,9 i 7x4x1,2 u rov, betonske "U" i "E" 92.880.00
kabelske kanalice, limene kanalice na mostu i u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte m 6.000 15,48 T
31 |[Dobava kabela kapaciteta do 19x4x0,8, 19x4x0,9 i 7x4x1,2 m 6.000 156,10 936.600,00}|
32 Ugradnja kabela kapaciteta do 60x4x0,8, 40x4x0,9 i 27x4x1,2 u rov, betonske "U" i "E" 69.240.0 0"
kabelske kanalice, limene kanalice na mostu i u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte m 2.000 34,62 s
33 |Dobava kabela kapaciteta do 60x4x0,8, 40x4x0,9 i 27x4x1,2 m 2.000 312,20 624.400,00]]
34 |Ugradnja STKA kabela (do 4 kx) u rov, betonske "U" i "E" kabelske kanalice, limene kanalice 225.480.0 0"
na mostu i u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekie m 6.000 38,08 i !
35 _|Dobava STKA kabela (do 4 kx) m 3.000 395,00 1.185.000,00]
36 |Ugradnja kabela 5x4x1,2 na noZicu tracnice m 1.000 24,01 24.010,00f
37 |Dobava kabela 5x4x1,2 za ugradnju na nozicu tracnice m 1.000 72,15 72.150,00)
38 |Polaganje kabela TD59 15x4x1,2 na konzole u tuneiu m 500 58,42 29.210,00]}
39 |Polaganje kabela TD59P 15x4x1,2M po konzolama na zidu m 500 40,90 20.450,00
Uvlacenje kabela kapaciteta do 7x4x0,8, 5x4x0,9 i 3x4x1,2 u PVC cijevi, kabelske ormare i m 500 19,47
40 objekte 9.735,00,
41 .legéenje kabela kapaciteta do 19x4x0,8, 19x4x0,9 i 7x4x1,2 u PVC cijevi, kabelske ormare m 400 27,05 10.820,00
i objekte J
Uvlaéenje kabela kapaciteta do 40x4x0,8, 35x4x0,9 i 19x4x1,2 u PVC cijevi, kabelske m 200 34,62 Jl
42 ST 6.924,00,
ormare i objekte
Uvlacenje kabela kapaciteta do 60x4x0,8, 40x4x0,9 i 27x4x1,2 u PVC cijevi, kabelske m 200 56,25 JI
43 = 11.250,00
ormare i objekte
44 |Uvlacenje STKA kabela (do 4 kx) u PVC cijevi, kabelske ormare i objekte m 400 56,25 22.500,00J|
45 |izvlaenje kabela kapaciteta do 7x4x0,8, 5x4x0,9 i 3x4x1,2 iz PVC cijevi m 300 19,47 5.841,00,
46 |lzvladenje kabela kapaciteta do 19x4x0,8, 19x4x0,9 i 7x4x1,2 iz PVC cijevi m 200 27,05 5.410,00
47  |lzviaCenje kabela kapaciteta do 40x4x0,8, 35x4x0,9 i 19x4x1,2 u PVC cijevi m 200 34,62 6.924,00
48 |lzvlacenje kabela kapaciteta do 60x4x0,8, 40x4x0,9 i 27x4x1,2 iz PVC cijevi m 200 56,25 11.250,00,
49 |1zvlacenje STKA kabela (do 4 kx) iz PVC cijevi m 300 56,25 16.875,00]
50 |Ugradnja ravnog kabelskog nastavka na STKA kabelu kom 200 2.336,80 467.360,0@]
j‘ / Aa T / AP
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51 |Popravak koaksijalnih tuba u kabelskom nastavku na STKA kabelu kom 20 1.517,73 30.354,60}
52 |Ugradnja ravnog kabelskog nastavka na STA kabelu kom 60 1.584,15 95.049,00)
53 jUgradnja ravnog kabelskog nastavka na kabelu TD16 PS kom 100 1.265,04 126.504,00
54 [Ugradnja ravnog kabelskog nastavka na kabelu TD10 85x4x1,2 kom 40 3.672,67 146.906,80]
55 |Ugradnja ravnog kabelskog nastavka na kabelu TDS9PT do 10x4x1,2 (M) kom 100 1.071,04 107.104,00
56 |Ugradnja ravnog kabelskog nastavka na kabelu TDS9PT do 25x4x1,2 (M) kom 100 1.806,15 180.615,00
57 |Spajanje samonosivog kabela TD5SU u VWD kutiji kom 300 379,49 113.847,00
58 Izrada ravnog kabelskog nastavka na kabelu za noZicu tracnice A-02YF(L)2YQY 1x4x1,2VF kom 100 812,47 81.247.00
+ 4x4x1,2NF/0,03 T
59 |Ugradnja radvastog kabelskog nastavka na STKA kabelu kom 100 2.691,97 269.197,00;
60 |Ugradnja raCvastog kabelskog nastavka na STA kabelu kom 40 1.710,84 68.433,60)
61 }Ugradnja ratvastog kabelskog nastavka na kabelu TD16 PS kom 100 1.372,64 137.264,00
62 [Ugradnja raévastog kabelskog nastavka na kabelu TD10 85x4x1,2 kom 10 3.966,49 39.664,90
63 [Ugradnja ratvastog kabelskog nastavka na kabelu TDS9PT do 10x4x1,2 (M) kom 100 1.156,72 115.672,00
64  |Ugradnja ragvastog kabelskog nastavka na kabelu TDS9PT do 25x4x1,2 (M ) kom 100 1.950,70 195.070,00
65 |lzrada ravastog kabelskog nastavka na samonosivom kabelu TD59U kom 50 389,07 19.453,50
66 |Ugradnja pupinskog kabelskog nastavka na STKA kabelu kom 50 2.640,58 132.029,00
67 |Ugradnja pupinskog kabelskog nastavka na STA kabelu kom 20 1.790,14 35.802,80)
68 [Ugradnja pupinskog kabeiskog nastavka na kabelu TD16 PS kom 20 1.405,00 28.100,00
69 {lzrada pupinskog kabelskog nastavka na kabelu TD10 kom 20 2.347,90 46.958,00]
70  Jlzrada pupinskog kabelskog nastavka na kabelu TDS9PT kom 100 1.291,18 129.118,00
71 lizrada pupinskog kabelskog nastavka na samonosivom kabelu TD59U kom 120 407,07 48.848,40
72 lzrada pupinskog kabelskog nastavka na kabelu za nozicu traCnice A-02YF(L)2YQY kom 15 1.010,45 15.156.75
1x4x1,2VF + 4xdx1,2NF/0,03 s
73 {Ugradnja kondenzatorskog kabelskog nastavka na STKA kabelu kom 50 2.757,41 137.870,50]
74 |Ugradnja kondenzatorskog kabelskog nastavka na STA kabelu kom 20 1.869,33 37.386,60,
75 |lzrada kondenzatorskog kabelskog nastavka na kabelu TD16 PS kom 30 1.469,46 44.083,80
76 lizrada kondenzatorskog kabelskog nastavka na kabelu TD10 kom 20 2.451,80 49.036,00
77 |lzrada kondenzatorskog kabelskog nastavka na kabelu TD58PT kom 100 1.348,30 134.830,00
78 }lzrada kondenzatorskog kabelskog nastavka na samonosivom kabelu TD59U kom 70 425,07 29.754,90,
79 Izrada kondenzatorskog kabelskog nastavka na kabelu za noZicu traénice A-02YF(L)2YQY kom 20 1.138,10 22.762.00
1x4x1,2VF + 4x4x1,2NF/0,03 T
80 |Dobava spojnica za STKA i TD kabel kom 100 2.000,00 200.000,00,
81 |Dobava PRIB.ZA PRESPOJ PLASTA TK-KAB.TIP HZTK 1 kom 50 520,00 26.000,00}
82 |Dobava PRIB.ZA PRESPOJ PLASTA TK KAB.TIP HZTK 2 kom 100 710,00 71.000,00]
83 |Dobava PRIB.ZA PRESPOJ PLASTA TK KAB.TIP HZTK 3 kom 100 821,00 82.100,00
84 1Dobava TERMO.SKUP. NAST. ZA KAB.TIP. TK kom 50 936,00 46.800,00
85 |Popravak pojatala na STKA kabelu (materijal daje investitor) kom 10 2.336,80 23.368,00
86 |Ugradnja zavrsnog kabelskog nastavka kom 15 2.834,45 42.516,75]
87 |Dobava i ugradnja kabelske glave DA sa spajanjem kabela kpl 20 16.710,15 334.203,00]
88 |Montaza kabelske glave DAB0 sa spajanjem kabela kom 30 297877 89.363,10]
89 |Dobava i ugradnja senzora za kontrolu viage kom 25 2.606,870 65.171,75
- 90 |Ugradnja senzora za kontrolu viage kom 25 230,87 5.771,75)
91 [Ugradnja senzora za kontrolu kabela kom 15 1.748,81 26.232,15
92 |Elektriéna mjerenja na kabelu prije polaganja bubanj 20 295,05 5.901,00
93 |Elektricna mjerenja na kabelu nakon polaganja bubanj 20 385,04 7.700,80]
94  |Simetriranje parice u kabelu. kom 80 463,57 37.085,60
95 |Simetriranje sa ugradbom kondenzatora nastavak 40 3.393,43 135.737,20
96 |Elektrina mjerenja na kabelu nakon izrade pupinskih i simetricnih nastavaka pup. dionica 15 1.966,26 29.493,90
97 |Zavrdna istosmjema i izmjenicna NF i VF mjerenja kabelske dionice dionica 5 30.330,75 151.653,75]
98 |Simetriranje i pupiniziranje kabela sa mjerenjem i ispitivanjem dionica 5 16.328,37 81.641,85
Dobava i ugradnja kabela uz noZicu traénice, sa dobavom kopéi za traénicu (A-
99 |ovrjevay it DVE + 4xdx1 2NFI0.03) m 20.000 156,16 8.123.200,00
Ostali radovi na odrzavanju kabela
100 Izrada prosirenja befonskih kanalica, dimenzije 1,50x0,80 cm za ugradnju nastavka na STKA
kabelu. kp! 20 1.779,65 35.593,00]
101 |Otvaranje i ponovno zatvaranje postojecih limenih kanalica nakon polaganja kabela m 1500 33,76 50_540,@"
102 Ciséenje od tucanika i zemlje, otvaranja i zatvaranja postojecih betonskih kanalica nakon
polaganja kabela m 1500 36,02 54.030,00
103 |Dobava i polaganje cijevi PHD ®50mm u rov m 500 24,85 12_425,04(4)!
104 |Dobava i ugradnja PVC Stitnika na kabel m 10000 5,05 50.500,00
105 |Dobava i ugradnja PVC trake u rov m 10000 1,56 15.600,00}f
106 |Dobava i ugradnja cijevi vindurit ©110mm u rov m 1000 2741 27.41 0@J|
107 |Dobava i polaganja trake za uzemljenje FeZn 30x4mm u rov m 1500 42,90 64.350,00|
108 |Uviadenje trake za uzemijenje FeZn 30x4mmu kabelsku kanalizaciju, cijevi | objeite m 200 61,78 12.356,00}
109 |Dobava i ugradnja krizne FeZn spojnica kom 150 61,81 9271,5&"
110 |Dobava i ugradnja sondi za uzemijenje kom 500 1.076,86 538.430,00!
ODRZAVANJE KABELSKIH KANALICA
111 Ciééenje i prozradivanje kabelskih zdenaca kabelske kanalizacije kom 50 525,35 26.267,50)
112 |Ciscenje i kalibriranje cijevi kabelske kanalizacije m 1.000 9,92 9.920,00|
113 |Ugradnja obujmica i uévrséenje limenih kanalica kom 600 79,41 47.646,00
114 |Popravak i ugradnja limenih kanalica kom 1.500 238,23 357.345,00
115 |Ravnanje nosaca kanalica i uévrSéenje limenih kanalica kom 150 158,82 23.823,00
116 |Zamjena betonskih kanalica m 1.000 558,24 558.240,00
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117 |Zamjena poklopaca betonskih kanalica kom 2.000 64,18 128.360,00;
118 |Dobava i ugradnja metaine cijevi preko manijih vodotoka m 100 379,26 37.926,00
119 |Dobava i ugradnja limenog kabelskog kanala na mostu m 200 669,81 133.962,00
120 |Dobava i zamjena limenog kabelskog kanala na mostu m 100 709,51 70.951,00]
121 |Popravak trase betonskih kanalica m 200 175,40 35.080,00
122 |Dobava i ugradnja poklopaca kabelskih zdenaca kom 70 1.344,51 94.115,70
123 |Dobava i ugradnja poklopaca kabefskih zdenaca kom 150 1.344,51 201.676,50
124 |Ugradnja dvostrukih metalnih poklopaca na kabelske zdence kom 80,00 444 96 35.596,8
IDRZAVANJE KABEL ORMARA
125 Dobava i ugradnja novog kabelskog ormara s 80 prikljucaka sa spajanjem i demontazom kpl 40 14.231,39 569,255 60
starog kab. ormara T
Dobava i ugradnja novog kabelskog ormara s 160 prikljucaka sa spajanjem i demontazom kp! 40 15.884,03
126 635.361,20
starog kab. ormara
Dobava i ugradnja novog kabeiskog ormara s 200 prikljucaka sa spajanjem i demontazom kpt 25 16.417,97
127 410.449,25
starog kab. ormara
128 Dobava i ugradnja novog kabelskog ommara s 240 prikljucaka sa spajanjem i demontazom kpl 40 16.954,69 78 187 60
starog kab. ormara 678.187,
Dobava i ugradnja novog kabelskog ormara s 320 prikliucaka sa spajanjem i demontaZom kpl 25 20.400,04
129 510.001,00
starog kab. ormara
130 Dobava i ugradnja novog kabelskog ormara s 400 prikljucaka sa spajanjem i demontazom kpl 30 22.898,10 86.943.00
starog kab. ormara 686.943,
131 Dobava i ugradnja novog kabelskog ormara s 640 prikfju¢aka sa spajanjem i demontaZom kpl 25 30.396,45 759.911.25
starog kab. ormara T
132 )Dobava i ugradnja (zamjena) kuciSta kabelskog ormara kpl 15 . 4.819,14 72.287,10}
133 |Dobava i ugradnja "Wago" stezaljke i spajanje kabela na stezaljku kom 20.000 14,72 294.400,00]
134 |DemontaZa i ponovna montaZa (izmjestanje) kabelskog ormara kom 20 3.666,68 73.333,60,
135 |Ugradnja TK razdjeinog kabeiskog ormara za vanjsku montaZu bez spajanja kabela kom 15 2.078,62 31.179,30]
136 |Dobava, ugradnja i ranZiranje reglete PL 20 - "ili jednakovrijedne” kpl 100 514,38 51.438,00,
137 |DemontaZa kabelskog razdjeinika, otkapavanije rezerve, izmicanje i ponovna montaZza kpl 20 2.023,38 40.467,60
138 |lzmicanje TPO (demontaZa i ponovna montaza) sa izradom prikljucka bakrene uZadi kom 30 2.021,08 60.659,40
ODRZAVANJE POGONSKIH | ZASTITNIH UZEMLJENJA
139 |Dobava i ugradnja FeZn trake u rov m 10.000 35,42 354.200,00
140 |Dobava i ugradnja Cu uZeta 50 mm’ u rov m 2.000 48,31 96.620,00
141 (Dobava i ugradnja sondi za uzemljenje kom 1.000 1.076,86 1.076.860,00
142 |Dobava i ugradnja FeZn spojnica kom 1.500 61,81 92.715,00)
143 luviagenje Cu uZeta 50 mm? u prostoriju sa spajanjem kpt 60 270,47 16.228,20
144 luviagenje FeZn trake u prostoriie sa spajanjem kpl 50 551,75 27.587,50
145 |Dobava materijala i uzemijenje vanjskih elemenata uzetom na traénicu kom 200 418,29 83.658,00
146 |[Mjerenje i izrada atesta zastitnog uzemijenja kpl 100 1.800,00 180.000,00!
ANTIKOROZIVNA ZASTITA
147 Bojanje i antiko_{ozivna zaétita limenih kabelskih kanala na mostu uz smetnje prometa, sa m 100 273.74 27.374,00
dobavom materijala
148 |Bojanje i antikorozivna zastita APB signala i predsignala sa dobavom materijala kom 100 1.996,53 199.653,00“
149 |Bojanje i antikorozivna zastita ulaznih i izlaznih signala sa dobavom materijala kom 100 222549 222.549,00{
150 |Bojanje i antikorozivna kabelskog kruznog razdjelnika sa dobavom materijala kom 50 650,69 32.534,50]
151 |Bojanje i antikorozivna zastite cestovnog signala sa dobavom materijala kom 100 1.033,77 103.377,00})
152 |Bojanje i antikorozivna zastite postavijata polubranika sa dobavom materijala kom 100 1.445,07 144.507,00]
153 ::;j:er:{;za Ié;I'PO izoliranih odsjeka, magnetskih kontakata i brojata osovina sa dobavom kom 40 430,02 17.200, 80]
154 |Bojanje i antikorozivna zastite kucica APB-a, ZCP-a i RD-a sa dobavom materijaia kom 200 3.098.67 619.734,00
155 | Bojanje i antikorozivna zastita pruznih telefonskih ormariéa sa dobavom materijala kom 100 1.151,35 11.5.135,@{'
156 [Bojanje i antikorozivna zastite kabelskih ormara sa dobavom materijafa kom 100 1.340,13 134.013,00
157 |Bojanje i antikorozivna zastita stupova razglasa kom 100 971,51 97.151,(Q|
158 |Bojanje i antikorozivna zastita RD antenskog reSetkastog stupa do visine 2 m kom 10 1.943,01 19.430,10;
159 |Bojanje i antikorozivna zastita kabelskih konstrukcija m 500 426,14 213,070,00)
160 _|Bojanje i antikorozivna zastita metalnih povrsina m? 800 900,00 720.000,00]
161 |Bojanje i antikorozivna zastita limenih kabelskih kanala u tunelu sa dobavom materijala m 4.000 189,23 756_920,00“
162 |Bojanje i antikorozivna zastita limenih kabelskih kanala u usjeku sa dobavom materijala m 4.500 126,04 567.180,00]
ODRZAVANJE SS ELEMENATA OSIGURANJA
Odrzavanje signala za SS uredaje
163 |Demontaza signala bez temelja kpl 50 3.510,72 175.536,00
164 |DemontaZa temelja signala kpl 50 321,96 16.098,00
165 |Dobava i ugradnja temelja signala kp! 50 2.995,81 149.790,50
167 |Dobava i ugradnja glavnih signala s montazom i spajanjem kpl 40 39.534,34 1.581.373,60
168 |Dobava i ugradnja graniénog kolosjecnog signala s montazom i spajanjem kpl 5 33.413,36 167.066,80
169 |Dobava i ugradnja novog manevarskog signala s montazom i spajanjem kpl 5 14.062,68 70.313,40
170 {Ravnanje signala s temefjom kpl 20 3.484,25 69.685,00
Odrzavanje cestovnih signala
171 |Demontaza cestovnog signala bez temelja 1 kol 20 1.098,83] 21.976,60|
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172 |DemontaZa temelja cestovnog signala kpl 20 187,81 3.756,20
173 |Dobava i ugradnja cestovnog signala kp! 20 20.465,27 409.305,40
174 |Dobava i ugradnja temelja ceslovnog signala kp! 20 2.235,62 44.712,40;
175 |Dobava i ugradnja (zamjena) stupa cestovnog signala kpl 5 7.297,79 36.488,95
176 |Dobava i ugradnja (zamjena) signalne ploce cestovnog signala _kpl 5 16.670,52 83.352,60]
Odrzavanje polubranika
177 |DemontaZa postavijaca polubranika bez temelja kpl 20 1.010,88 20.247,60
178 |DemontaZa temelja postavljaca polubranika kpl 20 1.617,36 32.347,20]
179 |Dobava i ugradnja betonskog temelja postavijaca polubranika kpl 20 1.683,76 33.675,20
180 |Dobava i ugradnja postavljaca polubranika kpt 20 49.778,93 995.578,60
181 |MontaZa postavijaca polubranika kpl 20 5.054,29 101.085,80]
182 {Dobava i ugradnja reduktora sa osovinom kpl 10 11.261,92 112.619,20,
183 _|Dobava i ugradnja elektromagnetske koénice kp! 20 2.474,22 49.484,400
184 |Dobava i ugradnja motora kp! 20 7.921,48 158.429,60])
185 |Dobava i ugradnja mikroprekidaca kpl 20 955,30 19.106,00}j
186 |Popravak kudista postavijaca polubranika sa dobavom materijala kp! 20 1.333,67 26.673,40[]
187 |Popravak motke 3,5m, zamjena ostecenog segmenta kom 30 1.214,00 36.420,00{f
188 |Popravak motke 4,5m, zamjena o3teéenog segmenta kom 30 1.337,00 40.110,00}
189 |Popravak motke 5,5m, zamjena ostecenog segmenta kom 10 1.552,00 15.520,00}
190 {Popravak motke 6,5m, zamjena ostecenog segmenta kom 5 1.800,00 9.000,00}
191 |Popravak motke 7,5m, zamjena oSte¢enog segmenta kom 5 2.000,00 10.000,00
Odrzavanje ostalih $S elemenata
182 |[Dobava i ugradnja (zamjena) mehanicke/elektricne iskliznice kpt 20 13.189,07 263.781,40
193 |Dobava i ugradnja (zamjena) skretnidke robel brave kpl 20 4.885,26 97.705,20]
194 |Popravak izoliranog odsjeka - zamjena bakrenog uZeta sa dobavom materijala kpl 500 950,00 475.000,00]]
195 Ugradnja skretnickih hidraulicnih postavnih sprava s krutim postoliem i motkama kom 40 19.020,69 760.827,60“
196 |Popravak vrata kuéice ZCP-a sa dobavom materijaia kp! 80 3.261,53 260.922,40|
197 |DemontaZa i ponovna montaZe ukijuéno - iskljuénog elementa kpt 20 3.907,64 78.152,80)
198 |Dobava i ugradnja uzemljenja vanjskih elemenata varenjem bakrenog uZeta na traénicu kpl 100 324,75 32.475,00
199 |Dobava i ugradnja prijenosa plusa m 500 158,02 79.010,00}f
200 |Dobava i ugradnja (zamjena) TPQ s prikljucénom uZadi kpl 40 5.315,55 212.622,00"
201 |Dobava i ugradnja signalne opomenice kom 100 3.000,00 300.000,00]
202 |Dobava i ugradnja signalnog znaka ukljuéna tocka kom 100 3.000,00 300.000,00]
203 |Popravak vrata kucice APB-a sa dobavom materijala kpl 30 5.964,60 178.938,00}
204 |Dabava i ugradnja limenog krova na kucicu APB-a i ZCP-a kp! 50 12.123,60 606.180,00
205 |Dobava i ugradnja limenog krova trafostanice kpl 20 12.696,76 253.935,20
ODRZAVANJE MEHANICKIH SS UREDAJA
206 sDtt;?:;ra i ugradnja novog repariranog jednoruénog mehanickog signala sa demontazom Kom 10 50.488,85 504.888,50
207 |Dobava i ugradnja novog repariranog dvoruénog mehanickog signala sa demontazom starog kom 5 53.587,07 267.935,35
208 _Dobava i ugrafinja novog repariranog mehanickog predsignala sa demontazom starog i kom 10 40.391,08 403.910,80
izradom temelja
209 |Obnova i skradivanje ulaznih dvoruénih mehanickih signala sa dobavom materijala kom 10 16.247,92 162.479,20)]
210 {Obnova PS-a bojanjem i sitnijim popravcima sa dobavom materijala kpl 20 3.311,53 66.230,60)
211 gg?:r\i/j:lj:dnoruénog mehanickog signala bojanjem i sitnijim popravcima sa dobavom kpl 20 4.967.30 99.346,00
212 3&;;\2%:':voménog mehanickog signala bojanjem i sitnijim popravcima sa dobavom kpl 20 5.464,03 163.920,90
213 |Dobava i ugradnja PS plote sa demontaZom stare kp! 20 5.878,53 117.570,60
214 |Dobava i ugradnja signalne redukcije s utezima kpl 20 7.058,16 141.163,20;
215 |Dobava i ugradnja Zicovodnih natezaca kom 300 396,59 118.977,00,
216 |Dobava i ugradnja Zicovodnih stupi¢a (sa demontazom starih) kom |  1.000 433,17 433.170,00j
217 |Dobava i ugradnja Zicovodnih kotadiéa (sa demontaZom starih) kom 2.000 372,81 745.620,00(
218 [Regulacija jednoruénog signala sa pustanjem u rad kpl 20 2.055,52 41.110,40|
219 |Regulacija predsignala sa pustanjem u rad kpl 10 1.190,04 11.900,40]
220 |Regulacija dvoru¢nog signala sa pustanjem u rad kpt 30 3.029,18 90.875,40)
221 |Popravak PS objavnice sa dobavom materijala kpl 30 2.229,61 66.888,30)
222 |Popravak PS opomenice sa dobavom materijala kpl 30 958,53 28.755,90
223 |Dobava i ugradnja Zelieznog Zicovodnog kanala (0,20x0,20m), sa demontazom starog m 400 942,82 377.128%1
224 |Dobava i ugradnja Zelieznog Zicovodnog kanala (0,30x0,30m), sa demontazom starog m 300 1.035,88 310.764,00
225 |Dobava i ugradnja Zelieznog Zicovodnog kanala (0,40x0,40m), sa demontaZom starog m 50 1.311,78 65.589.00'
Otvaranje i ravak fimenog Zic kanala 30x30 nasuprot prometnog ureda (popravak i
226 | astita liojar?j(:r)n sa dobavom materijala ) o8 P m 100 465,36 46.536,00)
207 E;gi\f; i ugradnja betonske $ahte dim. 1,00x1,00m s poklopcem i ugradnja postojecih kpl 30 5.552,88 166.586,40)
| 228 |Popravak Zicovodnih $ahti sa dobavom materijala kom 30 1.319,50 39.585,00)
229 |Dobava iugradnja betonskog Zicovodnog kanala m 40 445,42 17.816,80
230 |Demontaza starog betonskog Zicovodnog kanala m 100 222,71 22.271,00
231 |Dobava i ugradnja betonskog Zicovodnog kanala sa izradom armiranih betonskih poklopaca m 1.000 599,56 599.560,00
732 Uredivanje i popravak sahte nasuprot prometnog ureda.sa dobavom materijala kpl 10 1.773,86 17.738,60
233 |Popravak Zicovodnog betonskog kanala sa dobavom i ugradnjom betonskih poklopaca m 500 521,56 260.780,00]
234 |Popravak i podizanje betonske Zicovodne Sahte sa dobavom materijala kom 10 1.511,03 15.110,3
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235 |Dobava i ugradnja betonskog Zicovodnog kanala dim. 0,30x0,30m m 20 445,15 8.903,00
236 |Dobava i ugradnja dvorednih kolotura kom 20 2.175,92 43.518,40)
237 |Dobava i ugradnja Eetverorednih kolotura kom 30 3.813,81 114.414,30
Dobava i ugradnja signalne zice @4mm u Zicovodnom kanalu i na Zicovodnoj trasi sa
238 demontazom stare m 50.000 17,75 887.500,00
239 |Dobava i ugradnja signainog lanca sa demontazom starog m 3.000 184,32 552,960,00]
240 ::;ﬁgzva i ugradnja signainog lanca za utege - popravak utega signala i demontaZa starog m 200 175,66 35.132,00
241 |Regulacija Zicovodne trase m 50.000 3,52 176.000,00]
Dobava i ugradnja materijala za manji popravak mehanickog PP-a (zamjena osovina ravnih i
242 )y ofjenastih, sa zamjenom leZajeva i bojanjem) kpl 20 11.260,75 225.395,00
Dobava i ugradnja materijala za popravak nezasti¢enog putnog prelaza sa
243g podbetoniravanjern betonskog Zicovodnog kanala, 0m kpl 10 3.603,95 36.039,50
244 (Popravak prekopa ispod ceste sa dobavom materijala m 50 602,00 30.100,00]
\zrada prekopa ceste sa dobavom i ugradnjom Fe cijevi ®327mm i asfaltiranjem, bez
245 troSkova jedinica Hrvatskih cesta 150 2.569,54 388.431,00
246 |Dobava i ugradnja materijala za izrada betonskog potporog zida kod signaine Sahte 100 526,19 52.619,00
247 {Dobava i ugradnja "C" kopCe kom 2.000 30,86 61.720,00]
Popravak Zicovodne trase sa ravnanjem i podbetoniravanjem Zicovodnih stupica, kpl sa
248 dobavom materijala kom 500 196,72 98.360,00
249 [Rusenje stare Zicovodne trase sa demontaZom signalnih stupiéa, Zice i kotadi¢a kom 200 161,73 32.346,00
250 |Dobava i ugradnja osovina na odvodnim koloturima (sa demontaZom starih) kom 200 313,05 62.610,00
251 |izrada okvira zasunske sprave od rebrastog lima sa dobavom materijaia kom 30 2.714,15 81.424,50
252 |Presviagenje mehanickih branika s retrorefiektiraju¢om folijom - vanjska uzduZna polovica m 500 101,00 50.500,00
|UGRADNJA UKLJUENOSKLJUENIH ELEMENATA
253 |Demontaza magnetskih tracnickih kontakata (2 MTK, KRG 10 i prikljucni kabel s crijevima) kpl 400 2.605,00 1.042.000,00]
254 Iss/;r;tsrz)a vanjskih dijelova ukljuéno-iskljucnib tracnickih kontakata (kabel razdjelnik, nosac i kpl 400 5.210,00 2.084.000,00)
255 |[Montaza i oZi¢enje unutrasnje opreme (2 UTR) kpi 200 1.730,00 346.000,00|
256 llzrada izvedbene tehniCke dokumentacije (2 UTR) kpl 200 5.500,00 1.100.000,00,
ZAMJENA EOC DETEKTORA
257 |DemontaZa postojece opreme - EOC detektora kpt 100 2.200,00 220.000,00]
258 |Montaza unutragnjeg dijela uredaja kpl 50 13.500,00 675.000,00]
259 |Montaza vanjskog dijela brojaéa osovina BO23 - VUR, senzor ZK24-2, par Stitnika kpl 200 1.150,00 230.000,00j
260 _|Aktiviranje i ispitivanje s izradom mjemo-ispitne dokumentacije kpl 50 25.272,00 1.263.600,00)
261 |lzrada izmjene tehnicke dokumentacije izvedenog stanja kpl 50 18.018,00 900.900,00
ODRZAVANJE TK UREDAJA
262 |Popravak gaziSta na razgiasnom stupu sa dobavom materijala kpl 10 846,16 8.451,60]
263 |Zamjena eksponencijalnih zvuénika (truba) - zvuénike daje investitor kp! 20 379,73 7.594,60]
264 |Zamjena razglasnog stupa (stup daje investitor) kp! 10 1.359,78 13.597,80|
265 |Demontaza pruznih telefonskih ormarica kp! 25 1.859,37 46.484,25|
266 |Demontaza montaZnog temelja pruznog telefonskog ormara kpl 17 187,81 3.192,77|
267 |Dobava i ugradnja montaznog temelja pruznog telefonskog ormara kpl 30 1.683,62 50.508,60j
268 |Dobava i ugradnja (zamjena) vrata pruznog telefonskog ormarica kpl 25 3.753,04 93.826,00]|
269 |Dobava i ugradnja pruznog telefonskog ormarica sa uviacenjem i spajanjem kabela kpl 30 38.284,92 1.148.547,69"
270 |Ugradnja BBK i EUROMODUL kucdice na gotovi betonski temelj, bez usluge dizalice kom 2,00 2.217.80 4.435_@"
271 |Demontaza BBK kom 2,00 1.108,90 2,217,80
ODRZAVANJE ZRAGNIH TK LINIJA
272 |Dobava i ugradnja "I" stupa od 7 m u zemljistu 111 kat. bez ugradnje opreme i vodova kpl 500 858,13 429.065,00
273 Dobava i ugradnja bfetonske obloge i montaza postojeéeg 1" stupa na oblogu (podrezivanje kpl 10 1.335.09 12,350, Sﬂl
starog stupa) u zemlj. Il kat.
Dobava i ugradnja betonske obloge i priévricenje novog “I' stupa od 7 m na oblogu u
. k .
274 zemljiStu ITI kat. bez ugradnje opreme i vodova pl 10 1.627.45 16.274,50
275 DemontaZa "I" stupa duZine 6 - 8m sa djelomicnim otkopavanjem i rezanjem kom 20 138,46 2.769,20,
276 |DemontaZa "A" stupa duZine 6 - 8m sa djelomi¢nim otkopavanjem i rezanjem kom 5 445,53 2.227,65
277 |Skidanje podupora sa stupa kom 3 112,62 337,56
278 {Skidanje sidra sa stupova kom 3 42 20 126,6;0{
279 |Dobava i ugradnja "A" stupa od 7m u zemlji$tu III kat. bez ugradnje opreme i vodova kpl 3 3.365,88 10.097,64
280 antbava i ugradnja betonskih obloga i montaze postojeceg "A" stupa na obloge u zemlj. I kel 3 3.38165 10.144,95
281 Doba_va i ugradnja beton_sklh oblog_a sa izradom i ugradnjom "A" stupa od 7m na obloge u Kpl 3 5.685,89 17.057.67
zemlj. M kat. bez ugradnje opreme i vodova
282 |Dobava i ugradnja (zamjena) drvenih stupova i betonskih nogara na zraénoj mrezi kom 12 2.003,93 24.047,16|
283 |Dobava i ugradnja podupora od 7m u zemljitu Il kat, kpl 3 842,12 2.526,36|
284 |Dobava i ugradnja sidra na uporistu u zemljistu I kat. kpl 3 657,64 1.972,92))
285 {Dobava i ugradnja nosaca za samonosivi kabel kom 40 159,93 6.397,20
286 |Dobava i ugradnja opasaca izvodnog stupa kom 4 131,38 525,52
287 |Dobava i ugradnja prolazne zamke kom 40 76,94 3.077,60])
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288 |Dobava i ugradnja krajne stezaljke s kukom . ' kom 4 202,36 809,
289 {Dobava i ugradnja $panera kom 8 117,82 942,
290 |Ugradnja samonosivog kabela 3x4x1,2 na ugradenu opremu po stupovima m 1.000 30,69 30.690,
291 |Odvezivanje vodne Zice sa izolatora, SiCu 3mm kom 160 6,74 1.078,
292 |DemontaZa vodne Zice (1 vod SiCu 3mm ) km 4 2.502,02 10.008,
293 |lzrada izolatorskih vezova kom 100 7,79 779,
294 |Regulacija vodne Zice { 1 vod SiCu 3mm) km 4 1.739,62 6.958,
295 (I;):L:a;\al e'sl;ig;?fma samonosivog kabela 1x4x1,2 na ugradenu opremu po stupovima (kabel m 2,000 4720 94.400,1
296 |Odvoz starih stupova na podru&e dionice : kom 500,00 - 138,46 69.230,
297 |Dobava i ugradnja samonosivog kabela 3x4x1,2 na ugradenu opremu &stupowma km 2.000 44,19 88.380,(
298 |Odvoz starih(demontiranih) stupova na sladi$te podruéne Dionice kom 200 138,46 27.692,(
299 |[Dobava i ugradnja samonosivog kabela 3xdx1,2 na ugradenu opremu po stupovima km 40.000 44,19 1.767.600,(
300 [Dobava i ugradnja pupinskog svitka 2X80 mH u VWD kutiji kom 200 1.060,00 212.000,(
301__|CiSenje raslinja na trasi zradne TK linije i kabela m? 1 7,03 7.0
ODRZAVANJE OPTICKIH KABELA
302 |Uviatenje optitkog kabela u PHD cijevi m 1.000 14,07 14.070,0
303 ]|Dobava i ugradnja montaZnog kabelskog zdenca MZD 1 kpl 4 5.230,07 20.920,2
304 [Uvlagenje optitkog kabela u montaZni kabelski zdenac kpl 4 47,06 188,2
305 [Kontrolna mjerenja optitkog kabela prije ugradnje kpl 2 794,84 1.589,6
306 _|Sanacija optitkog kabsla sa dobavom materijala (osim kabela koji daje investitor) m 1.000 59,98 59.980,0
307 |Sanacija optitkog razdjeinika sa dobavom materijala m 5 15.219,43 76.097,1
308 |lzrada nastavaka na opt. kabelu kapaciteta 48 opt. niti metodom fusion-splice kom 20 6.601,45 132.029,0
Kontroina mjerenja optitkog kabela nakon ugradnje s izradom ispitnih protokola u kojima su y
N 308 priloZeni ispijsi pn:imjena g?:g&enja po svakoj d?oniciJ i i ‘ kel . 10 794,84 79434
310 ]|Dobava i ugradnja zidnog optickog razdjelnika u objektima kom 10 10.549,84 105.498.4(
Zavr3na mjerenja sa izradom mjeme dokumentacije za svaku nit posebno po nastavcima —
3n gusenia provjeriti s oba kraja, tejispis kompletnog eflaborata i P kpl 10 5.365,11 5365111
ODRZAVANJE UHF MREZE , ,
312 |Montaza repstitora Motorola - “ili jednakovrijedan® kom 15~ 1.967,00 29.505,0(
313 |MontaZa NRP Motorota - "ili jednakovrijedan” kom 20 1.967,00 39.340,0(
314 |Montaza ispravijata kom 20 590,10 11.802,0(
315 [MontaZa repatitorske antene K 75 29 21 kom 15 983,50 14.752,5(
316 |MontaZa antene NRP , K75 11 21 kom 20 983,50 19.670,0(
317 _|MontaZa suhog akumulatora 45 Ah sa klemama ) kom 30 590,10 17.703,0C
318 |Postava antene i antenskog kabela RG 214 komplet s konektorima ) kpl 25 2.753,80 68.845,0C
319 |Postava napojnog kabela 3x2,5 mm2, gumiranog kpl 20 600,00 12.000,0C
320 |Podesavanje frekvencije i snage u radijskoj mrezZi kpl 20 8.800,00 176.000,0C
321 |ZavrSno ispitivanje i mjerenje u radijskoj mreZi kpl 20 13.128,50 262.570,00
OSTALE USLUGE
322 Zatvor pruge, iskljuéenje napona, te osiguranje i nadzor sat 200 1.000,00 200.000,00
323 |Rad TMD sat 400 591,25 _236.500,00
324 |Kamion s dizalicom sat 100 556,88 55.688,00
325 |Cekanje zbog lociranja kvara na kabelu sat 50 108,18 5.409,50
326 |Cekanje zbog zamjene i zastite kabela sat 50 108,19 5.409,50,
' 327 _|Cekanje zbog izrade i zatite kabelskih nastavaka sat 50 108,19 5.409,50
328 |Transportni troSkovi km 500.000 2500 12.500.000,00
UKUPNO {kn): 74.155.916,34
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DOVI NA MONTAZ!I (ZAMJENI) UREDAJA ZA OSIGURANJE ZCP-a

' Radovi na osiguranju ZCP-a
edni . Jedini¢na ‘x: . .
»roj Naziv mijera Koli¢ina |Jedini¢na cijena Ukupno
Zemljani, betonski, armirano-betonski i bravarski radovi kod .
1 montaZe kucice za smjestaj uredaja sa dobavom materijala kpl 100 967010 967.010,00
Montaza unutradnje opreme u kucici i povezivanje sa vanjskim
elementima osiguranja sa dobavom montaZnog materijala
2 {unutragnja oprema: upravijacki ormar uredaja osiguranja, blok kpl 100 19.341,30 1.934.130,00
napajanja-transformator, aku-baterije, razvodni elektro ormari¢
Kombinirani iskop rova (10%-ruéno / 90%-strojno) u zemljistu 11V
kat. dim. 0,40/0,50x0,80 m, zatrpavanje, trasiranje, ¢iSéenje i
3 planiranje terena, posipanje rasijane zemije u rov 20 cm, &iscenje m 200.000 148,90 29.780.000,00
povrsine i odvoz suviSnog materijala
4 Isporuka i montaZa limenog kabelskog kanala na mostu m 1.000 669,81 669.810,00
Izrada prelaza kolosijeka ili asfaltiranih prometnica buSenjem sa
5 uvlagenjem PVC vinidurit cijevi 110/3,2mm m 5.000 495,30 2.476.500,00
6 |Polaganje SPZ kabela do 33 Zile u rov m 400.000 8,12 3.248.000,00]]
7 |Polaganje kabela PP41 u rov m 50.000 11,90 595.000,00]
8 |Polaganje TD kabela kapaciteta do 15x4x1,2 u rov m 10.000 22,72 227.200,00)
9 Izrada ravnog kabelskog nastavka na SPZ kabelima do 33 Zile kom 200 927,69 185.538,0(ﬂ|
10 |izrada radvastog kabelskog nastavka na kabelu STA kom 100 5.550,84 555.084,00
11 |Ugradnja PVC &titnika i trake na kabel m 400.000 325 1.300.000,00])
{2 |Ugradnja betonskog stupi¢a za oznaavqanje trase kom 4.000 100,30 401 .200,0(ﬂ|
13  |Isporuka, montaza i uvezivanje TOBO ormari¢a u kugdici ZCP-a kom 100 18.457,98 1.845.798,00|
14 |Montaza ukljuéno-iskljuénog elementa kpl 500 2.604,88 1.302.440,00
15 |Dobava i ugradnja temelja cestovnog signala kpl 250 2.235,62 558.905,00
16  jUgradnja cestovnog svjetlosnog signala s montazom i spajanjem kpl 250 2.690,25 672.562,50"
17 {Ugradnja temelja postavljaga polubranika kpl 150 1.683,76 252.564,00]]
18 Ugradnja postavijada polubranika s montaZom i spajanjem kpl 150 49.778,93 7.466.839,5(ﬂ|
19 [Dobava i ugradnja temelja kontrolnog signala kpl 200 2.995,81 599.162,06“
20  |Ugradnja kontrolnih signala s montaZzom i spajanjem kpl 200 6.968,49 1.393.698,0(ﬂ|
21 m\?ggf; )uredaja daljinske kontrole u kolodvoru (opremu osigurava kpl 100 2.541,00 254.100, O(JI
22 |Montaza signalnog znaka "ukijuna tocka" kpl 200 856,52 171.304,00]}
23 |Montaza signaine oznake "zaustavni put” kpl 200 814,34 162.868,00“
24 |Uzemljenje kudice ZCP-a s izradom potencijalnog prstena kpl 100 2.169,11 216.91 1,0(ﬂ|
25  |Uzemljenje ukljugno-iskljuénih elemenata kpl 500 226,20 113.100,00]|
Izrada uzemljenja vanjskih elemenata FeZn trakom i vezivanjem na
% potencijalni prsten, ukljuéeno Cu uZze 50mm2 kom 500 503,80 251.900,00
27 |lzvedbeni projekt i projekt izvedenog stanja (u 6 primjeraka) kpl 100 41.653,70 4.165.370,00"
"8 |Atestiranje NN instalacija u objektu kpl 100 8.886,90 888.690,00]
Aktiviranje i ispitivanje s izradom mjerno-ispitne dokumentacije,
29 |pustanje u pogon i tehnicko preuzimanje (ukljuuje Sklovanje kpl 100 24.105,40 2.410.540,00
djelatnika odrzavanja)
30 lC(Eaet?ec::tsku snimak kucice ZCP-a, vanjskih elemenata i poloZenih kpl 100 7.500,00 750.000,00
Isporuka i montaza TPO ormari¢a s prikljuénom uzadi; ukljuéeno kom 10 4.641,55
31 Cu uge 25mm2 46.415,50
32 |MontaZa ormari¢éa KPO 100 kom 40 3.943,00 157.720,00(|
33 |Montaza kabelske glave DAG0 sa spajanjem kabela kpl 10 2.978,00 29.780,00}|
UKUPNO (kn): 66.050.139,50|




dovi na osiguranju kolodvora relejnim uredajem

. Jedini€éna ixs . "
Naziv miera Koli¢ina Jediniéna cijena Ukupno
Iskop kabelskog rova u zemlji I}l kat. sa zastitom i zatrpavanjem u
slojevima nakon polaganja kabela m 95200 87,31 8.311.912,00
lzrada prekopa kolosjeka ili asfaltirane ceste dim. iskopa
0,40x1,30m u zemijistu IV kategorije sa postavljanjem PVC
Lo - 1
vinidurit cijevi ®110/3,2mm, bez troskova jedinica HZ-a i m 360 594,86 809.009,60
Hrvatskih cesta
Polaganje SPZ kabela do 33 Zile u rov m 171700 8,12 1.394.204,00
Polaganje SPZ kabela od 34 do 61 Zile u rov m 16830 10,27 172.844,10|
Polaganje SPZ kabela od 62 do 133 Zile u rov m 11560 13,63 157.562,80]]
Polaganje kabela PP41 u rov m 7990 11,90 95.081,00]
Polaganje kabela kapaciteta do 7x4x0,8, 5x4x0,9 i 3x4x1,2 u rov m 108800 11,14 1.21 2.032,04'
gt\;il::tzme SPZ kabela do 33 Zile u u kabelsku kanalizaciju, cijevi i m 5440 14,07 76.540, 8OH
Uvlacenje SPZ kabela od 34 do 61 Zile u kabelsku kanalizaciju,
cijevi i objekte m 1360 15,69 21 .338,46“
Uvladenje SPZ kabela od 62 do 133 Zile u kabelsku kanalizaciju,
cijevi i objekte m 1360 2218 30.1 64'80"
Uviagenje kabela PP41u kabelsku kanalizaciju, cijevi i objekte 1020 16,45 16.779,00}
Uvlatenje kabela kapaciteta do 7x4x0,8, 5x4x0,9 i 3x4x1,2 u PVC
»
" [cijevi, kabelske ormare i objekte 2720 19,47 52.958,40
Izrada ravnog kabelskog nastavka na SPZ kabelima do 33 Zile (u
3 cijenu uracunata i spojnica) kom 34 927,69 31.541,46
Izrada ravnog kabelskog nastavka na SPZ kabelima od 34 do 61
4 Zile (u cijenu uratunata i spojnica) kom 51 1.123,58 57.302,58
|zrada ravnog kabelskog nastavka na SPZ kabelima od 62 do 133
S Zile (u cijenu uradunata i spojnica) kom 7 1.921,13 32.659,21
Izrada ravnog kabelskog nastavka na kabelu TD 59PT 3x4x0,9M
6 (u cijenu uracunata i spojnica) kom 102 1.440,47 146.927,94
Iskop jame dim. 1.5x1,00x1,00 m za izradu kabelskog nastavka,
7 |sa zastitom kabelskog nastavka i zatrpavanjem u zemljiStu III kom 289 664,71 192.101,19
kategorije
Isporuka i ugradnja ufaznog signala s montazom i spajanjem i
18 isporukom signalnog uloska kpl 34 50.213,64 1.707.263,76
Isporuka i ugradnja izlaznog signala s montazom i spajanjem i
19 isporukom signalnog uloska kpl 102 50.213,64 5.121.791,28
Isporuka i ugradnja predsignala s montazom i spajanjem i
20 isporukom signainog uloska kpl 34 44.342,30 1.507.638,20
Iskop jame za ugradnju montaZnog kabelskog zdenca MZ D2 u
21 lzemiljistu I kategorije sa odvozom vidka iskopanog materijala i kp! 51 6.055,32 308.821,32
uredenjem terena oko zdenca
Iskop jame za ugradnju montaznog kabelskog zdenca MZ D3 - P
2 |u zemlji$tu I kategorije sa odvozom vika iskopanog materijala i kpt 17 8.307,46 141.226,82,
uredenjem terena oko zdenca
Polaganje cijevi PHD ®50mm u rov i cijevi (cijevi i pribor
23 isporucuje investitor) m 125120 9,42 1.178.630,40
24 $pa;arye PHD cijevi (spojnice i pripadajuci pribor isporucuje kom 442 157,52 60.623,84
investitor)
Isporuka i ugradnja vanjskog samostojeéeg ormara s
* elektromagnetnim bravama kpl 68 10.976,00 746.368,00
26 ]Ugradnja Jjepljenog izoliranog sastava kpl 510 11.617,65 Usluga drugih,
27 |Ugradnja Klasinog izoliranog sastava kpl 238 2.249.50 Usluga drugihj|
28 |isporuka i ugradnja kolosjeénog prikijuénog ormari€a s uZadi kom 476 4.641,55 2.209.377,80]
29  |Ugradnja prijenosa plusa (u cijenu uradunato Cu uze) m 3740 158,02 590.994,80)|
30 |lsporuka i ugradnja kabelskog ormara s 400 prikljucaka kom 34 20.557,73 698.962,82“
31 Isporuka i ugradnja kabelskog ormara s 240 prikljucaka kom 34 15.187,92 516.389,28
32  {Ugradnja skretnickih hidrauli¢nih postavnih sprava kom 153 18.021,78 2.757.332,34
33 |isporuka i ugradnja mehanigke iskliznice kom 51 14.016,68 714.850,68|
34 |lsporuka i ugradnja elektrine iskliznice kom 17 20.817,56 353.898,52
35 |lsporuka i montaza i spajanje TOUS-a ili TOIS-a kom 68 31.791,93 2.161.851,24
36 |isporuka i montaZa i spajanje TOBO ommariéa kom 17 18.457,98 313.785,66)
37 lisporuka i montaZa i spajanje zidnog telefonskog ormari¢a kom 17 23.846,97 405.398,49“
38 llsporuka i montaZa skretniCke robel brave kom 102 4.396,80 448.473,60
39 Izrada uzemljenja vanjskih elemenata komplet s vijcanim kom 476 324.75 154.581.00

priborom, Cu uZzetom 50 mm2 i priborom za varenje

cim A



Ugradnja AS baliza 1000/2000 Hz, ili 500 Hz i privrsnog pribora

Q s odbojnicima (Balize osigurava investitor) kom 170 7.552.21 1'283'885‘90ﬂ
41 |Montaza kompleta brojaca osovina (vanjski elementi i senzori) kp! 34 3.891,64 132.315,76J|
42 _Ugradp;a AF| uredaja za IC izolaciju (AF! uredaj isporuduje kp 24 5.514.19 187.482.46

investitor)
43 |isporuka i montaZa rasvjete skretnica ili iskliznica kpi 238 6.289,48 1.496.896,24
44 |Ugradnja kolodvoskog ZCP-a kp! 17 20.271,59 344.617,03]
45 |isporuka i montaZa postavijaca polubranika kom 34 49.778,93 1.692.483,62|
46 |isporuka i montaZa cestovnog signala kom 34 22.700,89 771.830,26
47 |isporuka i ugradnja predsignaine objavnice kpl 34 2.487,65 84.580,10,
48 |lsporuka i ugradnja predsignalne opomenice . kpl 102 4.694,63 478.852,26(
49 Ls:g);;ka i ugradnja betonskog stupica za oznacavanje trase kom 680 157,62 107.181, 60"
50 Isrpi::’n;lia i montaza Kontejnera s izradom iemelja i uredenjem Kom 51 74.922.96 3821, 070.9ﬂ|
I1zrada kabelskog zdenca (rad i materijal} s izradom polja do
51 |orometnog ureda i ZKO-a kpl 17 33.860,00 575.620,00)
Isporuka i montaZza SS uredaja i povezivanje vanjskih kabela na
razdjelnik, (napojni uredaj, uredaj za kontrolu izoliranih odsjeka,
52 ibrojat osovina s nosacem kartica UNUR, VUR i senzori za dva kpl 17 183.040,00 3.111.680,00
brojatka mjesta, AF| uredaj elektronicki uredaj za kolodvorski
ZCP, detektor za prednajavu sa zvonom - osigurava investitor)
- Relejni stalak dvostrani za SS uredaje kom 170 150.480,00 25.581.600,00
- {Relejni sklop kontrole GY kom 17 108.680,00 1.847.560,00]f
- |Relejni skiop kolosje&ni GK - pravac kom 17 103.360,00 1.757.120,00)
~ Relejni skiop kolosjecni GK - skretanje kom 17 107.160,00 1.821 .720,0@]
- {Relejni sklop upravijanja signalom GSig kom 68 97.280,00 6.615.040,00}
- |Relejni skiop upravijanja skretnicom GS kom 153 105.640,00 16.162.920,00}
- Grupa za automatsko postavijanje skretnica s putevima voznje kom 34 105.640,00 3. 591.760,00"
- Relejni skliop upravijanja medukolodvorskom zavisno§éu MZ kom 17 136.040,00 2.312.680,00J|
- Relejni sklop upravijanja brojacem osovina B.O. kom 17 59.280,00 1 .007.760,00J|
- |Relejni sklop ovisnosti s kolodvorskim ZCP-om kom 17 56.848,00 966.416,00
53 |Ozi¢enje stalaka SS uredaja za kolosjecnu situaciju kpl 17 103.826,12 1.765.044,04
54 |isporuka i montaZa i spajanje i komandnog stola kpl 17 186.601,45 3.172.224,65]
55 [DemontaZa postojeceg komandnog stola uz smetnje od prometa kpl 17 78.529,00 1.334.993,0(ﬂ
MontaZa i spajanje dize! agregata (dizel agregat i ormar s
56 automatikom osigurava investitor) kpl 7 8.005,69 136.096,73
Mjerenje i ispitivanje kabela, aktiviranje, funkcionalno i sigurnosno
57 ispitivanje uredaja za osiguranje kolodvora kpl 7 99.047,05 1.683.799,85
Aktiviranje, funkcionalno i sigurnosno ispitivanje uredaja ‘
58 medustanicne zavisnosti MZ kel 7 29.724,59 505.318,03
29  |izrada mjerne i ispitne dokumentacije kpi 17 14.914,82 253.551,94
lzvedbeno tehnicka dokumentacija i zavrSna tehnicka
60 dokumentacija izvedenog stanja uredaja kpl 17 129.630,00 2.203.710,00
lzvedbeno tehnitka dokumentacija i zavrina tehnicka
61 dokumentacija izvedenog stanja uredaja MZ kpl 7 39.387,78 669'592'2_(?
62 |lzrada uputa za rukovanje kp! 17 59.869,36 1.017.779,12
Demontaza postojeéeg mehani¢kog SS uredaja i prilagodba
& skretnickog postrojenja za prihvat elektropostavnih sprava kel 7 280.000,00 4.760.000,00
64 |Transportni froSkovi kpl 1 11.707.964,97 11.707.964,97
UKUPNO (kn): 139.881.365,91
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04 Zamjena TK linija sa samonosivim kabelom

.

7y

R:;?' Naziv Je:j:::na Kolicina Je;;::‘cana Ukupno
1. |DemontaZa prednica sa stupa kom 3.960 30,69 121.532,40
2. |Dobava i ugradnja nosata PSK7 za samonosivi kabel kom 2438 145,35 354.363,30
3. |Dobava i ugradnja opasaca izvodnog stupa PSK17 kom 608 121,18 73.677,44
4. {Dobava i ugradnja prolazne zamke PSK2 kom 2.438 71,21 173.609,98]
5. |Dobava i ugradnja krajnje stezaljke sa kukom PSK 1 kom 1.214 185,53 225.233,42
6. |Dobava i ugradnja i spajanje Krone kutije kom 316 298,00 94.168,00
7. |Dobava i ugradnja zatezac¢a PSK 18 kom 897 104,09 93.368,73
8 Dobava i montaZa samonosivog kabela 1x4x1,2 na ugradenu 1.321.300.00
" jopremu po stupovima _ 5 5 m 36.500 36,20 e
Dobava i montaZza samonosivog kabela 3x4x1,2 na ugradenu
9. opremu po stupovima m 126.500 44,19 5.590.035,00
Dobava i ugradnja (zamjena) drvenog stupa sa ugradnjom
10. opreme i vodova kom 470 1.544 64 725.980,80
1 Doprema starog stupa i ostalog starog materijala na dogovoreno 34.615.00
" |skladiste ( sa demontazom) kom 250 138,46 T
12. jDemontaZa vodne Zice ( PTK kabel, i sli¢ni neadekvatni kabeli) m 510.000 13,76 7.017.600,00
13. lizrada uzemlijenja kom 120 3.822,00 458.640,00
14. jlizrada podzemnih uvoda kom 25 2.165,57 54.139,&
15. |Pupiniziranje i simetriranje sa dobavom materijala kom 100 1.060,00 106.000,00
16. nggva i ugradnja sigumosnog pojasa ( limi¢ za uévriéenje Kkom 1.500 9,50 14.250,00
Slingi rastereta na stup )
17. |Dobava i ugradnja razdjelnog ormari¢a kom 50 1.600,00 80.000,00
18. |Sje€enje granja i raslinja m2 230.000 7,03 1.616.900,00
Ukupno (kn):| 18.155.413,32
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g_RADOVI NA ODRZAVANJU KONTAKTNE MREZE - gradevinski radovi, sanacija Steta

edni
roj

Naziv

Jedini€na
mjera

Koli¢ina

Jedinicna
cijena

Ukupno

1

Razmijera, obilieZavanije i iskolCavanje temelja.

KOM

330

450,00

148.500,00

iskop jame te izvedba oplate za temel] i temelja za stup KM
betonom marke C25/30 uz primjenu mjesalice, vibratora i
stozastog cilindra za ugradnju stupa do 1,6 m ispod vrha
temelja, demontaZa oplate, izrada "Ceske glazure” i kanalice za
uZe zastitnog uzemljenja, sa uredenjem terena oko stupa. U
stavku je ukljutena nabava i doprema potrebnog materijala,
bez stupa.

KOM

110

8.500,00

9356.000,00

Iskop jame te izvedba oplate za temelj i temelja za portal KM
betonom marke C25/30 uz primjenu mjesalice, vibratora i
stoZastog cilindra za ugradnju stupa do 1,6 m ispod vrha
temelja, demontaZa oplate, izrada "¢edke glazure" i kanalice za
uze zastitnog uzemljenja, sa uredenjem terena oko stupa. U
stavku je ukljucena nabava i doprema potrebnog materijala,
bez stupa.

KOM

38

12.500,00

475.000,00

Iskop jame te izvedba oplate za temelj i temelja za zastitna
vrata betonom marke MB-30 uz primjenu mjesalice, vibratora i
stozastog cilindra za ugradnju stupa, demontaZza oplate, izrada
“Eedke glazure” i kanalice za uze zastitnog uzemljenja, sa
uredenjem terena oko stupa. U stavku je uklju¢ena nabava i

doprema potrebnog materijala.

KOM

90

3.400,00

306.000,00

Iskop jame i izvedba tipskog bloka temelja za zategu s
betonom marke MB-30, primjenom mjesalice i vibratora s
ugradbom zatezne petlje, izrada i postavljanje oplate prije
pocetka betoniranja od visine -350 mm ispod kote
remontiranog kolosijeka i uklanjanje oplate oko temelja nakon
o&vr§éivanja betona, izvedba cementne "CeSke glazure™ na kapi
temelja s nagibom kape temelja 2% na sve Cetiri strane zbog
odvodnje oborinskih voda, te uredenje okolnog terena oko
temelja zatege. U stavku je ukijucena nabava i doprema
potrebnog materijala.

KOM

92

4.200,00

386.400,00

Doprema na radiliste i ugradnja u temelj cijevnog stupa s
odgovaraju¢im prednagibom, zalijevanjem betonom i izradom
antikorozivne zastite oko stupa.

KOM

150

2.350,00

352.500,00

Doprema na gradiliSte, sastavljanje i ugradnja reSetkastih
Celicnih nogu krutih portala.

KOM

30

3.400,00

102.000,00

Doprema na gradiliste, sastavljanje od elemenata, podizanje i
montaza reSetkastih &eliénih greda, komplet sa pripadajuéim
spojnicama .

KOM

15

10.500,00

157.500,00

DemontaZa napustenih stupova KM-a sa transportom do
skladista (demontaZza rezanjem).

KOM

50

1.100,00

55.000,00

10

Razbijanje i uklanjanje postojecih temelja nogu portala,
stupova, stupova zastitnih vrata i zatega te odvoz na deponij.

KOM

90

11.500,00

1.035.000,00

11

Skidanje stare glazure, iS¢enje gornje povrsine do &vrstog
betona, te izrada nove glazure temelja stupova kontaktne
mreZe prema tehnickom rjeSenju T-TR-5.

kom

710

3.750,00

2.662.500,00

12

Skidanje stare glazure, CiSéenje gornje povrsine do &vrstog
betona, te izrada nove glazure temelja portala kontakine mreze
prema tehnickom rjeSenju T-TR-23.

kom

40

4.790,00

191.600,00

13

Skidanje stare glazure, ¢iS¢enje gornje povrsine do évrstog
betona, te izrada nove glazure temelja zastitnih vrata prema

tehnickom rieSenju T-TR-5.

kom

92

2.300,00

211.600,00




14

Nabava i ugradnja vijaka za uzemljenje stupa na razinu 0,25m
od razine obnovljenog temelja na mjestima gdje ¢e postojeci
biti prenisko te na stupovima na kojima ¢e doéi do ostecenja
istih, ugradnja zavarivanjem matiénog vijka M16x45/45 s
maticom za vijak M16, opruznom podiocskom &16,2mm i
ravnom podloskom &17mm.

kom

195

320,00

62.400,00

15

Nabava i nano3enje trajnih oznaka na cijevne stupove i portale
kontaktne mreze s ispisivanjem rednog broja stupa i oznake
upozorenja opasnosti od visokog napona.

kom

195

150,00

29.250,00

16

Nabava i nanoSenje trajnih oznaka na cijevne stupove i portale
kontaktne mreze (stalnih to¢aka) nakon remontiranog
kolosijeka s ispisivanjem markica s udaljenostima od osi
kolosijeka, i nanoSenje oznake gomjeg ruba tracnice.

kom

195

130,00

25.350,00

17

Sanacija i antikorozivna zastita nosivih konstrukcija kontaktne
mreze i ostalih konstrukcija (zaStitne prepreke, rasvjetni stupovi
i dr.), priprema ¢&eli¢nih povrSina hidrodinamickim postupkom
ultravisokim tlakom od 1800 do 2500 bara, te nanosenje
dvokomponentnog epoksidnog temeljnog i zavrSnog zastitnog
premaza debljine suhog fiima boje od 120 do 200 pm.

600

1.190,00

714.000,00

- 18

Montaza spojnih uzadi za uzemljenje posebnim uzemljivacem
(potencijalni prsten) od pocinéanog uzeta Fe/Zn @ 95 mm>.

KOM

1.300,00

6.500,00

19

Montaza spojnih uzadi za uzemljenje posebnim uzemiljivatem
(iskriste) od pocinéanog uzeta Fe/Zn @ 95 mm?.

KOM

1.450,00

7.250,00

UKUPNO (kn):| 7.863.350,00

I/
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iOV]I NA POSTROJENJIMA JAKE STRUJE

Naziv

Jediniéna
mjera

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno

JemontaZa i uklanjanje postojecih rasvjetnih stupova,
azbijanje temelja, odspajanje kabela, demontaZa svjetiljki i
ransport stupova do skladi§nog mjesta. Zatrpavanje jame,
»oravnanje terena oko uklonjenog temelja.

kmpl

36

6.557,67

236.076,12

Demontaza postojecih svjetiljki na rasvjetnim stupovima (10 m)

kom

25

439,56

10.989,00

Demontaza postojeéih svjetiliki na rasvjetnim stupovima (5 m)

kom

10

154,38

1.543,80

Iskol€enje stupnih mjesta vanjske rasvjete i snimanje lokacije
stupova

kom

45

396,28

17.832,60

Potrebna ispitivanja instalacije i mjerenje otpora izolacije te
izdavanje atesta

kpl

10

6.000,00

60.000,00

lzrada ravnog kabelskog nastavka na kabelu PP41 sa
dobavom toploskupljajuce spojnice

kom

50

1.916,78

95.839,00

1zrada uzemijenja rasvjetnih stupova i ostalih metainih masa
unutar 8 m od kontakine mreze, bakrenim uzetom na fracnicu
sa dobavom uZeta FeZn 95 mm2, duljine 5 m, aluminotermijske
smjese BY0, specijalne Sibice i bakrene navlake BN 15 - 95

kom

50

650,00

32.500,00

MontaZa svjetilike ST50 70W na vrh kandelaberskog stupa
visine 5 m, zajedno sa ugradnjom visokotlacne Zarulje 70W te
dobavom svjetilike ST50 sa Zaruljom od 70W

kom

32

2.511,10

80.355,20

Razvlagenje i uvlatenje kabela PP00 i PP41 u cijevi i kanalice,
sa svim potrebnim spajanjima. Kabeli su sa Cetiri Zile presjeka
od 6 do 25 mm?2 te su oprema investitora.

700

16,98

11.886,00

Polaganje kabela PP00 i PP41 u pripremljen rov, sa svim
potrebnim spajanjima. Kabeli su sa &etiri Zile presjeka od 6 do
25 mm2 te su oprema investitora.

2400

13,90

33.360,00

Postavijanje tipskog kandelaberskog stupa KORS 1B-500 - "ili
jednakovrijedan”, komplet sa centriranjem, uviaCenjem kabela
kroz privodne cijevi i spajanjem na razdjelnicu rasvjetnog stupa
te spojem stupa na uzemljenje i povratni vod te dobava stupa
KORS 1B-500

kom

24

2.826,48

67.835,52

Postavljanje tipskog kandelaberskog stupa KORS 2B-1000 - "ili
jednakovrijedan”, komplet sa centriranjem, uviaCenjem kabela
kroz privodne cijevi i spajanjem na razdjelnicu rasvietnog stupa
te spojem stupa na uzemljenje i povratni vod te dobava stupa
KORS 2B-1000 - "ili jednakovrijedan” sa penjalicama

kom

32

13.085,61

418.739,52

13

Ugradnja komandnog ormara vanjske rasvjete RPvru PU, s
dobavom istog

kom

10

5.142,76

51.427,60

4

Ugradnja KPO ormara u zid sa naknadnom sanacijom zida, sa
dobavom istog

kpl

10

3.507,92

35.079,20

Ugradnja protupozarnog tipkala za isklop u nuzdi s dobavom
istog

kom

12

568,27

6.819,24

Ugradnja razvodne kutije 80x80x40 s poklopcem od poliestera
te dobavom iste

kom

20

191,82

3.836,40

17

Postavljanje montaznog kabelskog zdenca MZDO0, za
dozvoljeno optereéenje 150 kN, u otvorenu gradevinsku jamu
sa dobavom istog

kom

25

3.265,48

81.637,00

18

Polaganje kabela PP0O0 i PP41 u pripremljen rov, sa svim
potrebnim spajanjima. Kabeli su sa Cetiri Zile presjeka od 6 do
25 mm2 te su oprema investitora.

100

13,80

1.390,00

2WH 796




p jame u zemljistu IV kategorije za temelj stupa KORS 1B -
ednakovrijedan”, volumena 0,40 m3 s uredenjem terena
) stupa i odvozom viSka zemlje

10

349,42

3.494,20

ada temelja volumena 0,4 m3 betonom MB-20 (C16/20) za
p KORS 1B - "ili jednakovrijedan” u otvorenoj gradevinskoj
ni s ugradnjom privodnih PEHD cijevi 50 mm za ulaz
bela i ugradnjom sidrenih vijaka te dobava betona MB20 i

evi PEHD 950 mm duljine 1 m

10

1.093,42

10.934,20

ostavijanje tipskog kandelaberskog stupa KORS 1B-500 - "ili
«dnakovrijedan”, komplet sa centriranjem, uviatenjem kabela
roz privodne cijevi i spajanjem na razdjelnicu rasvjetnog stupa
2 spojem stupa na uzemlijenje i povratni vod te dobava stupa
(ORS 1B-500

kom

20

2.826,48

56.529,60

skop kabelskog kanala u zemljiStu IV kategorije dimenzija
300x400 prema planu polaganja kabela, s nasipavanjem
pijeska, te zatrpavanjem i odvozom viska materijala, zajedno s

dobavom pijeska

500

408,81

204.405,00

Ugradnja betonskih stupic¢a za oznacavanje trase kabela,
Zajedno sa dobavom istih

kom

20

157,62

3.162,40

Rezanje i razbijanje asfaltirane povrsine

m2

500

248,39

124.195,00

Asfaltiranje prekopane povrSine sa nabijanjem i pripremom
podioge, zajedno sa dobavom asfalta

m2

500

217,33

108.665,00

Polaganje PVC cijevi ®110 mm u pripremljen fov, zajedno sa
dobavom iste

200

19,29

3.858,00

Polaganje pocincane Gelicne trake Fe/Zn 30x4 mm u kabelski
rov na dubinu 0,5 m s izvedbom zasticenibh spojeva u zemlji,

zajedno sa dobavom trake

500

104,12

52.060,00

UKUPNO (kn):

1.814.439,60

oot



Vl NA REMONTU | USKLADENJU KONTAKTNE MREZE

Jedi.niéna Koligina Jed_lzniéna
mjera cijena
Razmjera, obiljeZavanje i iskolCavanje temelja. KOM 912 450,00 410.400,00
Iskop jame te izvedba oplate za temelj i temelja za stup KM
betonom marke C25/30 uz primjenu mjesalice, vibratora i
stoZastog cilindra za ugradnju stupa do 1,6 m ispod vrha
temelja, demontaZa oplate, izrada "Eeske glazure” i kanalice za KOM 334 8.500,00
uZe zastitnog uzemljenja, sa uredenjem terena oko stupa. U
stavku je ukljutena nabava i doprema potrebnog materijala,
bez stupa.

Naziv Ukupno

2.839.000,00

Iskop jame te izvedba oplate za temelj i temelja za portal KM
betonom marke C25/30 uz primjenu mjesalice, vibratora i
stozastog cilindra za ugradnju stupa do 1,6 m ispod vrha
temelja, demontaza oplate, izrada "Ceske glazure” i kanalice za |[KOM 132 14.500,00
uZe zastitnog uzemljenja, sa uredenjem terena oko stupa. U
stavku je uklju€ena nabava i doprema potrebnog materijala,
bez stupa.

1.914.000,00

Iskop jame te izvedba oplate za temelj i temelja za zaStitna
vrata betonom marke MB-30 uz primjenu mjesalice, vibratora i
stoZastog cilindra za ugradnju stupa, demontaza oplate, izrada
"Eeske glazure" i kanalice za uze zaétitnog uzemijenja, sa KOM 62 3.400,00
uredenjem terena oko stupa. U stavku je uklju¢ena nabava i
doprema potrebnog materijala.

210.800,00

Iskop jame i izvedba tipskog bloka temelja za zategu s
betonom marke MB-30, primjenom mjeSalice i vibratora s
ugradbom zatezne petlje, izrada i postavijanje oplate prije
pocetka betoniranja od visine -350 mm ispod kote
remontiranog kolosijeka i uklanjanje oplate oko temelja nakon
otvrécivanja betona, izvedba cementne "geske glazure” na kapi|  KOM 384 4.200,00 1.612.800,00
temelja s nagibom kape temelja 2% na sve Cetiri strane zbog
odvodnje oborinskih voda, te uredenje okolnog terena oko
temelja zatege. U stavku je ukljucena nabava i doprema
potrebnog materijala.

Doprema na radilite i ugradnja u temelj cijevnog stupa s

odgovarajucim prednagibom, zalijevanjem betonom i izradom KOM 262 2.350,00 615.700,00
antikorozivne zastite oko stupa.

Doprema na gradilidte, sastavijanje i ugradnja redetkastih

¢elicnih nogu krutih portala. KOM 132 3.400,00 448.800,00
Doprema na gradiliSte, sastavljanje od elemenata, podizanje i

montaza redetkastih &eliénih greda, komplet sa pripadajuc¢im KOM 67 10.500,00 703.500,00
spojnicama .

Demontaza napustenih stupova KM-a sa transportom do

skladista (demontaza rezanjem). KOM 206 1.100,00 226.600,00
DemontaZza noge krutog portala rezanjem. kom 8 1.400,00 11.200,00
Demontaza grede krutog portala. kom 4 6.500,00 26.000,00
Razbijanje i uklanjanje postojecih temelja nogu portala,

stupova, stupova zaétitnih vrata i zatega te odvoz na deponij. KOM 220 10.900,00 2.398.000,00

Skidanje stare glazure, &i§cenje gornje povrsine do ¢vrstog
betona, te izrada nove glazure temelja stupova kontaktne kom 5.000 3.750,00 18.750.000,00
mreze prema tehni¢kom rjesenju T-TR-5.

Skidanje stare glazure, ¢iS¢enje gornje povrsine do Cvrstog
betona, te izrada nove glazure temelja portala kontaktne mrezZe kom 25 4.790,00 119.750,00
prema tehnickom rjesenju T-TR-23.

Skidanje stare glazure, ¢iSéenje gornje povrSine do Cvrstog
betona, te izrada nove glazure temelja zastitnih vrata prema kom 750 2.300,00 1.725.000,00
tebnitkom rjeSenju T-TR-5.
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va i ugradnja vijaka za uzemljenje stupa na razinu 0,25m
razine obnovijenog temelja na mjestima gdje ¢e postojeci
@piti prenisko te na stupovima na kojima ée doéi do ostecenja
istih, ugradnja zavarivanjem mati¢nog vijka M16x45/45 s kom 5.775 320,00 1.848.000,00
maticom za vijak M16, opruznom podloskom &16,2mm i
ravnom podloskom &17mm.

Nabava i nano$enje trajnih oznaka na cijevne stupove i portaie
7 |kontaktne mreZe s ispisivanjem rednog broja stupa i oznake kom 5.775 150,00 866.250,00
upozorenja opasnosti od visokog napona.
Nabava i nanosenje trajnih oznaka na cijevne stupove i portale
kontaktne mreze (stainih toCaka) nakon remontiranog
3 [|kolosijeka s ispisivanjem markica s udaljenostima od osi kom 5.775 130,00 750.750,00
kolosijeka, i nanoSenje oznake gornjeg ruba tracnice.

Sanacija i antikorozivna zastita nosivih konstrukcija kontaktne

mreze i ostalih konstrukcija (zastitne prepreke, rasvjetni stupovi

i dr.), priprema ¢elicnih povrsina hidrodinamickim postupkom

3 [ultravisokim tlakom od 1800 do 2500 bara, te nanoSenje m? 37.540 1.190,00 44.672.600,00
dvokomponentnog epoksidnog temeljnog i zavrSnog zastitnog

premaza debljine suhog filma boje od 120 do 200 pm.

) |DemontaZa kompletnog sklopa sidra s pri€vrsnicima kom 552 1.450,00 800.400,00
Demontaza kompletnog sklopa automatskog zatezanja na v
1 clievnom stupy kom 200 2.650,00 530.000,00 yﬁ
- I - - -n -
> sIZ')’(tleJr;';'nl:)ntaza kompletnog sklopa évrstog zatezanja na cijevhom kom 120 2.100,00 252.000.00
3 |Montaza kompletnoﬁdra kom 642 1.900,00 1.219.800,00
Montaza kompletnog sklopa automatskog zatezanja na
4 cijevnom stupu kom 220 3.600,00 792.000,00
MontaZa kompletnog sklopa Evrstog zatezanja na cijevn
N Za Kompletnog sxiop g zalezanja na cijevnom kom 120 2.200,00 264.000,00
Demontiranje sklopa jednostruke konzole sa odvozom u
6 [radionicu, rastavijanjem i razvrstavanjem elemenata konzole. KOM 3352 1.200,00 4.022.400,00

Demontiranje sklopa dvostruke konzole sa odvozom u
7 |radionicu, rastavljanjem i razvrstavanjem elemenata konzole. KOM 622 2.100,00 1.306.200,00

Demontiranje skiopa trostruke konzole sa odvozom u radionicu,

8 |rastavijanjem i razvrstavanjem elemenata konzole. KOM 60 2.800,00 168.000,00
Sastavljanje i montaza jednostruke okretne konzole tipa 25 kV,

9 |komplet s pricrsnicima KOM 3270 | 150000 | 4.905.000,00
Sastavljanje i montaza dvostruke okretne konzole tipa 25 kV,

0 komplet s priévrsnicima KOM 348 2.600,00 904.800,00
Sastavljanje i montaza trostruke okretne konzole tipa 25 kV,

! komplet s priévrsnicima KOM 72 3.500,00 252.000,00

2 [lzrada i izmjena vjeSaljki, komplet sa svim stezaljkama. kom 37.832 450,00 17.024.400,00
Podesavaije i regulacija postojecih automatskih zatezanja

3 |sukladno promjenama koje e izazvati remont kolosijeka (po kom 502 3.650,00 1.832.300,00
mjestu zatezanja).

lacij voda iznad skretnica nakon izmj

4 Gruba. regulacija voznog iznad skretnica nakon izmjene kom 40 4.550,00 182.000,00
skretnica.
Demontaza, rastavijanje i skladiStenje sklopa konzole za 1

S |kolosijek (3 kV) KOM 88 550,00 48.400,00
Demontaza, rastavljanje i skladistenje skiopa "kiSobran”

6 Ikonzole za 2 ili 3 kolosijeka (3 kV) KOM 220 1.100,00 242.000,00
DemontaZa, rastavljanje i skladiStenje sklopa za ¢vrsto

7 zatezanje (3 kV) KOM 46 950,00 43.790{00

‘ Demontaza, rastavljanje i skladiStenje uredaja za automatsko o

8 zatezanje (3 kv) KOM 68 1.400,00 95.200,00

’ Demontaza, rastavljanje i skladi$tenje voznog voda sa strujnim :

9 vezama, vjeéa]jkama idr. km 332 35900,00 11918800,00
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aZa postojecih te montiranje novih évrstih tocki na
utog portala. KOM 24 8.500,00 204.000,00
wanje i montiranje pricvrsnika nosaca opreme i nosada
na gredu krutog portala. KOM 216 2.450,00 529.200,00
a sklopa uredaja automatskog zatezanja s
licima, utezima te vodilicama KOM 286 4.350,00 1.244.100,00
'a &vrste tocke, komplet sa zatezanjima. KOM 152 3.550,00 539.600,00
fa strujnih veza, tip 25 kV KOM 1278 1.250,00 1.597.500,00
a nosivog uzeta 65 mm® km 333 30.500,00 10.156.500,00
ia klizne Zice 100 mm? km 333 25.200,00 8.391.600,00
lacij , AZ, C.T. te konzola (po komadu
egulacija voznog voda e konzola (p ) 1 kom 333 750,00 249.750,00
mntaza sekcionog izolatora. kom 111 4.100,00 455.100,00
aZa sekcionog izolatora. kom 118 6.300,00 743.400,00
>ntaza umetnutog izolatora u vozni vod (NU ili KZ). kom 236 1.300,00 306.800,00
aZa umetnutog izolatora u vozni vod (NU ili KZ). kom 236 1.650,00 389.400,00
.aza uzemljenja cijevnih stupova i metalnih objekata. KOM 4000 790,00 3.160.000,00
taza tipskih rjeSenja povratnog voda (MT). KOM 928 450,00 417.600,00
taZa tipskih rjeSenja povratnog voda (MK). KOM 693 1.450,00 1.004.850,00
taza tipskih rjeSenja povratnog voda ("Z" spoj). KOM 342 650,00 222.300,00
itaZa spojnih uZadi za uzemijenje posebnim uzemijivaem _
lencijalni prsten) od pocinéanog uzeta Fe/Zn @ 95 mm?. KOM 189 1.590,00 300.510,00
ntaza pricvrsnika vodova uzemljenja i povratnog voda za
o praga 600520. kom 4.000 55,00 220.000,00
mtaza pricvrsnika vodova uzemljenja i povratnog voda za
lo praga 600540. kom 4.000 55,00 220.000,00
»ntaza konzole za noSenje optickog kabela. KOM 150 750,00 112.500,00
ontaza raznih signala elektrovuce (kontakine mreZe). KOM 182 550,00 100.100,00
sluga cestove dizalice (prilikom podizanja portala i sficnih
nstrukcija) h 300 850,00 255.000,00
lontaza iskrifta izmedu izolirane i neizolirane tracnice kom 138 650,00 89.700,00
‘olaganje kabela PP0O0 i PP41 u pripremtjen rov, sa svim
iotrebnim spajanjima. Kabeli su sa &etiri Zile presjeka od 6 do m 13700 19,00 260.300,00
'5 mm2 te su oprema investitora.
skop kabelskog kanala u zemljistu 1V kategorije dimenzia
300x400 prema planu polaganja kabela, s nasipavanjem A
pijeska, te zatrpavanjem i odvozom viSka materijala, zajedno s m 4500 410,00 1.845.000,00
dobavom pijeska
De taza samonosive opreme sa stupa KM-a bez iskljuCenja
o a;‘;’; aza Samonosive op P jucen) kom 90 2.600,00 234.000,00
Dobava i ugradnja samonosive opreme na stupa KM-a bez
iskljuGenja napona kom 80 3.450,00 310.500,00
Demontaza optickog kabela sa samonosive opreme na stupu o
KM-a bez isklju¢enja napona m 4.200 60,00 252.000,00
Ugradnja optickog kabela na samonosivu opremu na stupu KM-{ .
a bez iskljuéenja napona (kabel daje investitor) m 4.200 85,00 357.000,00
Dobava i ugradnja PHD cijevi na stup KM-a sa privriéenjem
obujmicama i na temelj stupa sa razbijanjem betona (2x5m) kpt 10 1.350,00 13.500,00
UvlaZenje optickog kabela u PHD cijevi m 50 25,00 1.250,00
ii ¢ j ic kabet tup KM-
gobava i izrada ¢vrstog zatezanja optickog kabela na stup okl 10 3.500,00 35.000,00
Kontrolna mjerenja optitkog kabela nakon ugradnje s izradom
ispitnih protokola u kojima su priloZeni ispisi promjena gusenja kpi 8 15.000,00 120.000,00
po svakoj dionici
Izrada tehnicke dokumentacije izvedenog stanja kontaktne
mreZe za kolodvor u 3est primjeraka s tri ratunalne CD komplet 42 35.000,00 1.470.000,00
preslike.
UKUPNO (kn):| 162.760.610,00
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TE U KOLODVORIMA | STAJALISTIMA

I NA VANJSKOJ RASVJET! | ELEKTROENERGETSKIM PRIKLJUCCIMA VANJSKE

Naziv

Jediniéna
mjera

Koli¢ina

Jedini¢na
cijena

Ukupno

Demontaza i uklanjanje postojecih rasvjetnih stupova,
razbijanje temelja, odspajanje kabela, demontaza svjetiljki i
transport stupova do skladidnog mjesta. Zatrpavanje jame,
poravnanje terena oko uklonjenog temelja.

kmpl

20

6.557,67

131.1563,40

Demontaza postojecih svjetiljki na rasvjetnim stupovima (10 m)

kom

20

439,56

8.791,20

Geomehanicko ispitivanja tla na mjestu reflektorskih stupova s
provjerom projekta temeljenja

kom

3.267,00

9.801,00

Iskol&enje stupnih mjesta vanjske rasvjete i snimanje lokacije
stupova

kom

30

396,28

11.888,40

Potrebna ispitivanja instalacije i mjerenje otpora izolacije te
izdavanje atesta

kpl

30

6.000,00

180.000,00

Izrada uzemljenja rasvjetnih stupova i ostalih metalnih masa

unutar 8 m od kontaktne mreze, bakrenim uZetom na tragnicu
sa dobavom uZeta FeZn 95 mm2, duljine 5 m, aluminotermijske
smjese B90, specijalne Sibice i bakrene naviake BN 15 - 95

kom

20

650,00

13.000,00

Mijerenie rasvjetljenosti i izrada izvjestaja prema pravilniku

kpt

3.500,00

7.000,00

Montaza svjetilike ST50 70W na vrh kandelaberskog stupa
visine 5 m, zajedno sa ugradnjom visokotlaine Zarulje 70W te
dobavom svjetilike ST50 sa Zaruljom od 70W

kom

2.511,10

85.377,40

Postavijanje tipskog kandelaberskog stupa KORS 2B-1000 - “ili
jednakovrijedan”, komplet sa centriranjem, uvlaenjem kabela
kroz privodne cijevi i spajanjem na razdjelnicu rasvjetnog stupa
te spojem stupa na uzemljenje i povratni vod te dobava stupa
KORS 2B-1000 - "ili jednakovrijedan” sa penjalicama

kom

30

13.085,61

392.568,30

Uvlagenje u 10m stup kabela PP00-Y 3x2,5 mm2 m, s
izvedbom spojeva u stupnom razdjelniku te u svjetiljci na vrhu
stupa s dobavom kabela

kom

30

224 44

6.733,20

Ugradnja komandnog ormara vanjske rasvjete RPvru PU, s
dobavom istog

kom

5.142,76

10.285,52

MontaZa svjetilke ST100 150W na vrh kandelaberskog stupa
visine 10 m, zajedno sa ugradnjom visokotlane Zarulje 150W
te dobavom svjetiljke ST100 sa zaruljom od 150W

kom

2.811,10

95.577,40

Postavljanje montaznog kabelskog zdenca MZD0, za
dozvoljeno optere¢enje 150 kN, u otvorenu gradevinsku jamu
sa dobavom istog

kom

3.265,48

26.123,84

Polaganje kabela PPO0 i PP41 u pripremljen rov, sa svim
potrebnim spajanjima. Kabeli su sa &etiri Zile presjeka od 6 do
25 mmz2 te su oprema investitora.

350

13,90

4.865,00

1skop jame u zemljistu IV kategorije za temelj stupa KORS 1B -
“ili jednakovrijedan”, volumena 0,40 m3 s uredenjem terena
oko stupa i odvozom viSka zemlje

15

349,42

5.241,30

Izrada temelja volumena 0,4 m3 betonom MB-20 (C16/20) za
stup KORS 1B - "ili jednakovrijedan" u otvorenoj gradevinskoj
jami s ugradnjom privodnih PEHD cijevi ®50 mm za ulaz
kabela i ugradnjom sidrenih vijaka te dobava betona MB20 i
cijevi PEHD ®50 mm duljine 1 m

15

1.093,42

16.401,30
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ljanje tipskog kandelaberskog stupa KORS 1B-500 - "ili
akovrijedan”, komplet sa centriranjem, uvladenjem kabela
pz privodne cijevi i spajanjem na razdjelnicu rasvjetnog stupa kom 30 2.826,48 84.794,40
e spojem stupa na uzemijenje i povratni vod te dobava stupa
KORS 1B-500
Iskop kabelskog kanala u zemljiStu IV kategorije dimenzija
800x400 prema planu polaganja kabela, s nasipavanjem 3
pijeska, te zatrpavanjem i odvozom viSka materijala, zajedno s m 2500 408,81 1.022.025,00
dobavom pijeska
Ugradnja betonskih stupi¢a za oznacavanje trase kabela, :
zajedno sa dobavom istih kom 20 157,62 3.152,40
— - - — Zerih
Iskol€enje kabelskih trasa i geodetski snimak poloZenih kabela m 3000 9.13 27.390.00
Rezanje i razbijanje asfaltirane povrSine m2 100 248,39 24.839,00
Asfaltiranje prekopane povrSine sa nabijanjem i pripremom
podloge, zajedno sa dobavom asfailta m2 100 217,33 21.733,00
. {Potaganje PVC cijevi ®110 mm u pripremijen rov, zajedno sa
" |dobavom iste m 1200 19,29 23.148,00
Polaganje pocin&ane ¢elicne trake Fe/Zn 30x4 mm u kabelski
} |rov na dubinu 0,5 m s izvedbom zastiéenih spojeva u zemlji, m 2500 104,12 260.300,00
zajedno sa dobavom trake
UKUPNO (kn):| 2.472.189,06

h djelatnosti
ZAGREB - Medimuiska 4 1

163296

[ )



